
Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem

D1.4.4 60 662,52 89 495,38 150 157,90

D1.4.4 13 0,00 12 248,78 12 248,78

D1.4.4 16 0,00 13 359,78 13 359,78

D1.4.4 17 1 652,25 5 913,66 7 565,91

D1.4.4 320VD 5 207,81 3 124,69 8 332,50

D1.4.4 723 12 574,07 18 004,15 30 578,22

D1.4.4 783 1 892,89 4 884,21 6 777,10

D1.4.4 810VD 1 117,94 12 769,56 13 887,50

D1.4.4 89 2 374,58 1 163,74 3 538,32

D1.4.4 M23 864,05 18 026,83 18 890,88

D1.4.4 34 978,92 0,00 34 978,92

Celkem: 150 157,90

za zhotovitele: za objednatele:

stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Komenského 44, Šternberk, k.ú. Šternberk, parc. 3238/2

07.02.2024

07.02.2024

Město Šternberk, Horní
náměstí 78/16, 78501
ŠTERNB

dle výb. řízení

07.02.2024

Plynoinstalace

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracováno dne:

Stavební úpravy objektu Šternberk - školní jídelna

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Revize - plyn

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Montáže potrubí

Ostatní materiál

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Stavební úpravy

Vnitřní plynovod

Nátěry



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

(Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

60 662,52 89 495,38 150 157,90

13 0,00 12 248,78 12 248,78

1 131301201R00 m3 1,50 444,40 0,00 666,60 666,60 RTS II / 2022

2 131301209R00 m3 1,50 55,55 0,00 83,33 83,33 RTS II / 2022

3 132301111R00 m3 23,00 444,40 0,00 10 221,20 10 221,20 RTS II / 2022

4 132301119R00 m3 23,00 55,55 0,00 1 277,65 1 277,65 RTS II / 2022

16 0,00 13 359,78 13 359,78

5 161101102R00 m3 24,50 111,10 0,00 2 721,95 2 721,95 RTS II / 2022

6 162201102R00 m3 24,50 388,85 0,00 9 526,83 9 526,83 RTS II / 2022

7 162301101R00 m3 20,00 55,55 0,00 1 111,00 1 111,00 RTS II / 2022

17 1 652,25 5 913,66 7 565,91

8 171201101R00 m3 24,50 11,11 0,00 272,20 272,20 RTS II / 2022

9 171203111R00 m3 24,50 11,11 0,00 272,20 272,20 RTS II / 2022

10 174101101R00 m3 16,00 233,31 0,00 3 732,96 3 732,96 RTS II / 2022

11 175101101RT2 m3 8,00 399,96 1 652,25 1 547,43 3 199,68 RTS II / 2022

12 175101109R00 m3 8,00 11,11 0,00 88,88 88,88 RTS II / 2022

320VD 5 207,81 3 124,69 8 332,50

13 320400100VD ks 1,00 8 332,50 5 207,81 3 124,69 8 332,50

723 12 574,07 18 004,15 30 578,22

14 723120204R00 m 1,00 533,28 259,70 273,58 533,28 RTS II / 2022

15 723120205R00 m 2,00 744,37 794,79 693,95 1 488,74 RTS II / 2022

16 723120206R00 m 11,00 812,14 4 894,17 4 039,37 8 933,54 RTS II / 2022

17 723120805R00 m 5,00 33,33 144,09 22,56 166,65 RTS II / 2022

18 723150342R00 kus 6,00 77,77 200,40 266,22 466,62 RTS II / 2022

19 723150369R00 m 0,50 444,40 170,43 51,77 222,20 RTS II / 2022

Konstrukce ze zemin

Rozměry

Plynoinstalace

Hloubené vykopávky

Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3

Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.4

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ

Druh stavby:

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných

Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ

Přemístění výkopku

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

stavební rozpočet

Název stavby:
Město Šternberk, Horní náměstí 78/16,
78501 ŠTERNB

Doba výstavby: Objednatel:Stavební úpravy objektu Šternberk - školní jídelna

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Projektant:07.02.2024Začátek výstavby:

Komenského 44, Šternberk, k.ú. Šternberk, parc. 3238/2 Konec výstavby: dle výb. řízeníZhotovitel:Lokalita:

801851 Zpracoval:Zpracováno dne: 07.02.2024JKSO:

Náklady (Kč)Zkrácený popis

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40

Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50

Pomocné st.práce- ( demontáž-mtž-úpravy terénu )

Vnitřní plynovod

Stavební úpravy

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m

Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 40/25

Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 89/3,6



20 723190206R00 soubor 1,00 2 777,50 1 841,08 936,42 2 777,50 RTS II / 2022

21 723190253R00 kus 2,00 149,99 0,00 299,98 299,98 RTS II / 2022

22 723190901R00 kus 3,00 33,33 0,00 99,99 99,99 RTS II / 2022

23 723190907R00 m 59,00 30,00 0,00 1 770,00 1 770,00 RTS II / 2022

24 723190909R00 kus 3,00 499,95 0,00 1 499,85 1 499,85 RTS II / 2022

25 723190914R00 kus 2,00 77,77 39,64 115,90 155,54 RTS II / 2022

26 723229102R00 soubor 2,00 69,99 39,35 100,63 139,98 RTS II / 2022

27 723235215R00 kus 2,00 466,62 779,33 153,91 933,24 RTS II / 2022

28 723235217R00 kus 3,00 854,36 2 275,86 287,22 2 563,08 RTS II / 2022

29 723239101R00 kus 2,00 86,66 8,40 164,92 173,32 RTS II / 2022

30 723239103R00 kus 2,00 109,99 7,90 212,08 219,98 RTS II / 2022

31 723239105R00 kus 3,00 193,31 13,65 566,28 579,93 RTS II / 2022

32 723290821R00 t 2,00 1 111,00 0,00 2 222,00 2 222,00 RTS II / 2022

33 723160807R00 pár 1,00 277,75 0,00 277,75 277,75 RTS II / 2022

34 723160337R00 soubor 1,00 1 388,75 125,45 1 263,30 1 388,75 RTS II / 2022

35 723260801R00 kus 1,00 888,80 201,47 687,33 888,80 RTS II / 2022

36 723261914R00 kus 1,00 2 777,50 778,37 1 999,13 2 777,50 RTS II / 2022

783    1 892,89 4 884,21 6 777,10

37 783124720R00 m2 1,00 666,60 373,32 293,28 666,60 RTS II / 2022

38 783124520R00 m2 1,00 666,60 279,53 387,07 666,60 RTS II / 2022

39 783424340R00 m 14,00 388,85 1 240,04 4 203,86 5 443,90 RTS II / 2022

810VD    1 117,94 12 769,56 13 887,50

40 810500100VD ks 1,00 1 944,25 48,61 1 895,64 1 944,25

41 810160150VD ks 1,00 9 443,50 236,09 9 207,41 9 443,50

42 810100100VD hod 5,00 499,95 833,25 1 666,50 2 499,75

89    2 374,58 1 163,74 3 538,32

43 899731112R00 m 47,00 12,22 229,64 344,70 574,34 RTS II / 2022

44 899711122R00 m 42,00 4,44 61,81 124,67 186,48 RTS II / 2022

45 890600200VD ks 1,00 2 777,50 2 083,13 694,38 2 777,50

M23    864,05 18 026,83 18 890,88

46 230022033R00 kus 11,00 94,44 90,03 948,81 1 038,84 RTS II / 2022

47 230040026R00 kus 2,00 50,00 0,00 100,00 100,00 RTS II / 2022

48 230040028R00 kus 2,00 82,21 0,00 164,42 164,42 RTS II / 2022

49 230050002R00 kg 10,00 277,75 0,00 2 777,50 2 777,50 RTS II / 2022

50 230050031R00 kg 10,00 166,65 714,68 951,82 1 666,50 RTS II / 2022

51 230050032R00 kg 10,00 166,65 0,00 1 666,50 1 666,50 RTS II / 2022

52 230120171R00 kus 2,00 94,44 0,00 188,88 188,88 RTS II / 2022

53 230180019R00 m 45,00 149,99 0,00 6 749,55 6 749,55 RTS II / 2022

54 230180068R00 kus 6,00 205,54 0,00 1 233,24 1 233,24 RTS II / 2022

Přípojka plynovodu k plynoměru, trubky závitové černé DN 40

Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25

Uzavření nebo otevření plynového potrubí

Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí

Zkouška tlaková  plynového potrubí

Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25

Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2, přepo

Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. XXX DN 25

Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. XXX DN 40

Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2

Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1

Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 6/4

Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m

Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 2

Rozpěrka přípojky plynoměru G 2

Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10

Oprava - montáž plynoměru PS-16

Nátěry

Nátěr syntetický OK "B" základní

Nátěr syntetický OK "B" 2x + 1x email

Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email

Revize - plyn

Revize vnitřní plynoinstalace,F,G ( spotř. komín )

Geodetické zaměření plynovodu

Revize  plynovodu

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Vodič signalizační CYY 2,5 mm2

Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm

Dokumentace stavby, revizní knihy, ....

Montáže potrubí

Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 44,5 x 4,5

Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1"

Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1 1/2"

Montáž uložení přišroubováním do DN 50

Montáž doplň. konstrukcí z profilových materiálů

Montáž doplň. konstrukcí profil.- z toho zhotovení

Montáž ucpávek při průchodu potrubí zdí, do DN 300

Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 5,4

Montáž trubních dílů PE, PP, D 50



55 230193002R00 m 1,00 111,10 41,28 69,82 111,10 RTS II / 2022

56 230200005R00 m 2,00 388,85 18,07 759,63 777,70 RTS II / 2022

57 230210014R00 m2 1,00 666,60 0,00 666,60 666,60 RTS II / 2022

58 230230016R00 m 45,00 38,89 0,00 1 750,05 1 750,05 RTS II / 2022

34 978,92 0,00 34 978,92

59 120100100VD ks 6,00 38,89 233,34 0,00 233,34

60 510200150VD ks 10,00 388,85 3 888,50 0,00 3 888,50

61 28613047.M kus 2,00 1 783,16 3 566,32 0,00 3 566,32 RTS II / 2022

62 120300954VD ks 20,00 71,10 1 422,00 0,00 1 422,00

63 58152185 t 13,00 444,40 5 777,20 0,00 5 777,20 RTS II / 2022

64 14310503.A m 4,00 474,40 1 897,60 0,00 1 897,60 RTS II / 2022

65 28613144.M kus 2,00 277,75 555,50 0,00 555,50 RTS II / 2022

66 28613171.A kus 1,00 605,50 605,50 0,00 605,50 RTS II / 2022

67 28613104.M kus 2,00 1 277,65 2 555,30 0,00 2 555,30 RTS II / 2022

68 286136438 m 45,00 272,20 12 249,00 0,00 12 249,00 RTS II / 2022

69 900900100VD kg 10,00 222,20 2 222,00 0,00 2 222,00

70 24621512R kg 2,00 1,11 2,22 0,00 2,22 RTS II / 2022

71 24621537.AR l 2,00 1,11 2,22 0,00 2,22 RTS II / 2022

72 24642030R kg 2,00 1,11 2,22 0,00 2,22 RTS II / 2022

150 157,90

Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 80

Montáž plynovod.přípojek svařováním DN 1 1/2"/40/

Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 4 vrst.

Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50

Ostatní materiál

Fitinky pro instalaci plyn. DN25 - 40

Tvarovky Press GAs -- lisované

Koleno 90° d 50 mm PE 100 +GF+

Uložení potrubí - objímky DN25-50

Písek kopaný HGP

Trubka ocel. izolovaná bralenem DN40-6/4"chránička

Elektrovíčko d 50 mm PE 100 SDR 11 ELGEF Plus

Ředidlo olejo-syntetické S 6006

Celkem:

Vložka k přechodce PE-mosaz d50-1 1/2" vnější záv.

Elektrospojka d 50 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus

Trubka Wavin TS plyn SDR11 50x4,6 mm L = 100 m

Pomocný mtž materiál

Barva syntetická základní červenohnědá S 2000/0840

Email synt. UNIVERSAL LESKLÝ 2013/1010 žlutý


