

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	Celková souhlava
159	SO 02.2	564871111R00	Podklad ze šterkorditu po zhutnění tloušťky 25 cm SDA fr. 0/63	m2	251,024	175,00	38 948,82	4 980,38	43 929,20	0,55	138,38	RTS II / 2016
160	SO 02.2	564851112R00	Podklad ze šterkorditu po zhutnění tloušťky 16 cm SDA fr. 0/63 mm	m2	56,966	117,00	5 725,61	939,41	6 665,02	0,35	20,10	RTS II / 2016
161	SO 02.2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	56,966	139,80	1 467,13	6 496,72	7 963,85	0,07	4,21	RTS II / 2016
162	SO 02.2	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 5 cm	m2	251,024	151,00	7 957,46	29 947,16	37 904,62	0,09	23,30	RTS II / 2016
163	SO 02.2	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	54,700	124,20	479,00	6 314,74	6 793,74	0,00	0,02	RTS II / 2016
164	SO 02.2	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	67,250	130,30	639,19	8 123,49	8 762,68	0,00	0,02	RTS II / 2016
165	SO 02.2	59245308	Dlažba betonová zámková přírodní 20x10x6	m2	57,536	139,00	7 997,50	0,00	7 997,50	0,13	7,54	RTS II / 2016
166	SO 02.2	592452620	Dlažba betonová zámková přírodní 20x10x8	m2	253,534	149,00	37 776,57	0,00	37 776,57	0,18	44,62	RTS II / 2016
167	SO 02.2	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,146	2 206,00	225,99	96,08	322,08	2,53	0,37	RTS II / 2016
168	SO 02.2	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	0,146	625,50	0,00	91,32	91,32	0,00	0,00	RTS II / 2016
171	SO 02.2	771575109RT6	Montáž podlahy keram. hladké, tmel, 30x30 cm	m2	5,040	289,70	341,03	1 119,06	1 460,09	0,00	0,02	RTS II / 2016
172	SO 02.2	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	5,040	17,70	89,21	0,00	89,21	0,00	0,00	RTS II / 2016
173	SO 02.2	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	3,600	28,70	35,29	68,03	103,32	0,00	0,00	RTS II / 2016
174	SO 02.2	771579791R00	Příplatek za plochu podlahy keram. do 5 m2 jednotl.	m2	5,040	7,10	0,00	35,78	35,78	0,00	0,00	RTS II / 2016
175	SO 02.2	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,125	295,30	0,00	36,91	36,91	0,00	0,00	RTS II / 2016
176	SO 02.2	597842030	Dlažba silutá matná 300x300x9 mm(bude dle výběru)	m2	5,292	299,00	1 582,31	0,00	1 582,31	0,02	0,10	RTS II / 2016
177	SO 02.2	776975123R00	Odvodněný box 100x50cm s čistící rohoží pro použití do vstupních prostor, kanceláří, obytných komplexů.	kus	2,000	3 242,80	6 434,12	51,48	6 485,60	0,01	0,02	RTS II / 2016
178	SO 02.2	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20-kolem apod žlabem	m3	1,400	1 761,70	2 127,34	339,04	2 466,38	2,53	3,54	RTS II / 2016
179	SO 02.2	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	73,640	152,00	6 767,34	4 425,94	11 193,28	0,19	13,84	RTS II / 2016
180	SO 02.2	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,209	1 707,70	3 072,37	699,94	3 772,31	2,53	5,58	RTS II / 2016
181	SO 02.2	59217410	Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat	kus	39,026	81,00	3 161,11	0,00	3 161,11	0,06	2,26	RTS II / 2016
182	SO 02.2	59217476	Obrubník silniční nálezdový 1000/150/150 šedý	kus	35,350	82,20	2 905,77	0,00	2 905,77	0,09	1,71	RTS II / 2016
183	SO 02.2	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	265,497	110,00	0,00	29 204,67	29 204,67	0,00	0,00	RTS II / 2016
184	SO 02.3	111101112R00	Odstanění ruderálního porostu na svahu do 1:2	m2	22,500	16,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
185	SO 02.3	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	0,713	1 480,00	0,00	1 055,24	1 055,24	2,30	1,64	RTS II / 2016
186	SO 02.3	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách- ostatní bet.plochy základy	m3	5,400	1 480,00	0,00	7 992,00	7 992,00	2,30	12,42	RTS II / 2016
187	SO 02.3	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	1,368	1 261,00	0,00	1 725,05	1 725,05	0,00	0,00	RTS II / 2016
188	SO 02.3	133301109R00	Příplatek za lepitost - hloubení šachet v hor.4	m3	1,368	169,00	0,00	231,19	231,19	0,00	0,00	RTS II / 2016
189	SO 02.3	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3-výkop za stávající stěnou pro osazení plotu a desek	m3	9,000	366,40	0,00	3 297,60	3 297,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
190	SO 02.3	132201119R00	Příplatek za lepitost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	9,000	159,00	0,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
191	SO 02.3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	1,368	64,70	0,00	115,87	115,87	0,00	0,00	RTS II / 2016
192	SO 02.3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	13,680	16,90	0,00	231,19	231,19	0,00	0,00	RTS II / 2016
193	SO 02.3	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	1,368	110,00	0,00	150,48	150,48	0,00	0,00	RTS II / 2016

		Rozměry			cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	soustava
994	SO 02.3	171206111R00	Uložení zemin do násypů předs. tvarů s urovňním	m3	9,000	11,90	0,00	107,10	0,00	0,00	RTS II / 2016
995	SO 02.3	181301106R00	Rozprostření omítky, rovina, tl. 30-40 cm, do 500m2	m2	22,500	99,00	0,00	2 227,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
996	SO 02.3	211561111RK1	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě droen. 16 mm-pod podhr.desku	m3	2,700	799,00	0,00	2 157,30	1,67	4,50	RTS II / 2016
997	SO 02.3	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	1,368	1 630,00	0,00	2 239,94	2,53	3,45	RTS II / 2016
998	SO 02.3	318110011R00	Osazení beton. podhrabové desky do ZN dířáků	ks	18,000	430,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
999	SO 02.3	59233175	Deska plotová podhrabová 300x50x2500mm	kus	18,000	410,00	0,00	7 380,00	0,10	1,71	RTS II / 2016
1000	SO 02.3	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	45,000	110,30	0,00	4 963,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
1001	SO 02.3	767911821R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 1,6 m	m	45,000	38,00	0,00	1 710,00	0,00	0,09	RTS II / 2016
1002	SO 02.3	55342407	Plotový panel z ocelové Pz poplastovaný sítě 50*50*4mm výška do 1630mm	kus	18,000	1 140,00	0,00	20 520,00	0,02	0,30	RTS II / 2016
1003	SO 02.3	953943123R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus	kus	19,000	120,30	0,00	2 285,70	0,00	0,00	RTS II / 2016
1004	SO 02.3	55346485	Držák podhrabové desky Zn poplastovaný oboustranný na sloupek pr.48mm - pro desky v.30 cm	kus	19,000	86,00	0,00	1 634,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
1005	SO 02.3	55342367	Sloupek plotový ocelový Pz poplastovaný pr.48mm 2300 mm+3 obj+krytka PVC	kus	19,000	460,00	0,00	8 740,00	0,01	0,13	RTS II / 2016
1006	SO 02.3	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	11,748	202,30	0,00	2 376,62	0,00	0,00	RTS II / 2016
1007	SO 02.3	979081111R00	Odvoz sutí a výbour, hmot na skládku do 1 km	t	12,509	147,10	0,00	1 840,07	0,00	0,00	RTS II / 2016
1008	SO 02.3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	125,090	12,90	0,00	1 613,66	0,00	0,00	RTS II / 2016
1009	SO 02.3	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	12,509	155,00	0,00	1 938,90	0,00	0,00	RTS II / 2016
1010	SO 02.4	132301210R00	HLoubení rýh s do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,135	519,70	0,00	4 747,46	0,00	0,00	RTS II / 2016
1011	SO 02.4	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	1,370	49,00	0,00	67,13	0,00	0,00	RTS II / 2016
1012	SO 02.4	139600013RA0	Ruční výkop v homině 4	m3	1,710	1 392,10	0,00	2 380,49	0,00	0,00	RTS II / 2016
1013	SO 02.4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	10,845	76,10	0,00	825,30	0,00	0,00	RTS II / 2016
1014	SO 02.4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,135	90,10	0,00	823,06	0,00	0,00	RTS II / 2016
1015	SO 02.4	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,730	350,00	0,00	955,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
1016	SO 02.4	58152190	Písek kopaný - lože potrubí	t	4,136	687,80	0,00	2 844,74	1,00	4,14	RTS II / 2016
1017	SO 02.4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	2,730	195,00	0,00	532,35	0,00	0,00	RTS II / 2016
1018	SO 02.4	831312121RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	13,150	108,30	0,00	1 424,15	0,02	0,32	RTS II / 2016
1019	SO 02.4	837312221RT2	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	3,000	69,50	0,00	208,50	0,01	0,30	RTS II / 2016
1020	SO 02.4	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	0,150	2 392,50	0,00	358,88	2,53	0,38	RTS II / 2016
1021	SO 02.4	899623131R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 8/10	m3	0,250	2 065,20	0,00	516,30	2,53	0,33	RTS II / 2016
1022	SO 02.4	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	11,400	18,60	0,00	212,04	0,00	0,00	RTS II / 2016
1023	SO 02.4	28698003	Žlab XtraDrain X100S 0.0 100/13,8 h 15 cm	kus	3,000	1 417,40	0,00	4 252,20	0,00	0,01	RTS II / 2016

	Rozměry				cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	soustava
1024	SO 02.4	28698010	Stěna čelní kombinovaná kompozit 0.0 X100	kus	2,000	146,70	293,40	0,00	0,00	293,40	RTS II/2016
1025	SO 02.4	28698020	Adaptér kompozitní XtraDrain X100 pro DN 110	kus	1,000	508,10	508,10	0,00	0,00	508,10	RTS II/2016
1026	SO 02.4	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	5,508	83,60	0,00	460,47	0,00	460,47	RTS II/2016
1027	SO 02.5	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	9,720	866,90	0,00	8 426,27	0,00	8 426,27	RTS II/2016
1028	SO 02.5	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny se ztuhnutím	m3	9,720	272,40	0,00	2 647,73	0,00	2 647,73	RTS II/2016
1029	SO 02.5	909 R00	Demontáž stáv. el. instalace	h	8,000	147,80	0,00	1 182,40	0,00	1 182,40	RTS II/2016
1030	SO 02.5	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t	5,267	177,80	0,00	936,47	0,00	936,47	RTS II/2016
1031	SO 02.5	210800113RT1	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou/v potrubí, včetně dodávky kabelu	m	60,000	90,50	4 109,86	1 320,14	0,00	5 430,00	RTS II/2016
1032	SO 02.5	220270331R00	Zatažení vodiče do chráničky	m	30,400	20,70	0,00	629,28	0,00	629,28	RTS II/2016
1033	SO 02.5	220270253R00	Zatažení vodiče 4x0,4 mm do prázdných trubek	m	48,600	9,70	0,00	471,42	0,00	471,42	RTS II/2016
1034	SO 02.5	2202325602R00	Svorkovnicová skříňka na úchytné body	kus	4,000	108,30	0,00	433,20	0,00	433,20	RTS II/2016
1035	SO 02.5	220300441R00	Ukrojení kabelu v rozvaděči/skříni	kus	4,000	289,00	0,00	1 156,00	0,00	1 156,00	RTS II/2016
1036	SO 02.5	220060664R00	Uložení kabelu TCEKEE(Y) volné, ručně	m	60,000	14,90	0,00	894,00	0,00	894,00	RTS II/2016
1037	SO 02.5	220260721R00	Kabelový žlab FeZn 62,5/50	m	32,000	274,70	4 253,24	4 537,16	0,00	8 790,40	RTS II/2016
1038	SO 02.5	220890202R00	Výchozí revize NN	h	17,000	355,00	0,00	6 035,00	0,00	6 035,00	RTS II/2016
1039	SO 02.5	55129074	Vnější nástěnná skříňka se svorkovnicí 10x10mm2 IP44	kus	2,000	1 349,70	2 699,40	0,00	0,01	2 699,40	RTS II/2016
1040	SO 02.5	55129073	Nástěnná vnější sdělovací skříňka vč. svorkovnice	kus	2,000	1 207,90	2 415,80	0,00	0,01	2 415,80	RTS II/2016
1041	SO 02.5	34126213	Kabel sdělov. Cu TCEKPFLZE 10x4x0,4 č.v.1374010	m	63,000	56,40	3 553,20	0,00	0,00	3 553,20	RTS II/2016
1042	SO 02.5	230191020R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 125x4,8 mm	m	70,000	46,00	0,00	3 220,00	0,00	3 220,00	RTS II/2016
1043	SO 02.5	3457114707	Trubka kabelová chránička pvc zemní 120mm	m	70,000	45,20	3 164,00	0,00	0,00	3 164,00	RTS II/2016
1044	SO 02.5	460700011RT1	Vyznačení kabelového vedení NN spoluúčast se správcem	kus	2,000	728,80	1 003,55	454,05	0,58	1 457,60	RTS II/2016
1045	SO 02.5	460420224RT1	Rekonstrukce kab.lože, kryt cihly š.60 cm,lože a zásyp ze šterkopisku	m	48,600	61,60	1 601,71	1 392,05	0,08	2 993,76	RTS II/2016
1046	SO 02.6	451504111R00	Zřízení lože z kameniva pod rohož sport.povrchu tl. do 100 mm	m2	54,128	25,90	0,00	1 401,92	0,00	1 401,92	RTS II/2016
1047	SO 02.6	457971121R00	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:1,5, š. do 3 m	m2	54,128	25,10	112,02	1 246,60	0,00	1 358,61	RTS II/2016
1048	SO 02.6	583412003	Kamenivo drcené frakce 0/4 A Jihomor. kraj, z přírodního kameniva s plochou křivkou zrnitosti, rovinatost 4mm na 4m lati	t	3,081	263,80	812,77	0,00	1,00	812,77	RTS II/2016
1049	SO 02.6	67390980	Textilie neřádná vytláč. 900 š 150 cm, klasický dren, drenážní geosyntetika	m2	58,458	79,30	4 635,72	0,00	0,00	4 635,72	RTS II/2016
1050	SO 02.6	564751112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 16 cm,z přírodního kameniva s plochou křivkou zrnitosti, rovinatost 5mm na 4m lati	m2	54,128	94,90	4 291,96	844,79	0,31	5 136,75	RTS II/2016
1051	SO 02.6	564811113R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 7 cm,fr4-32 z přírodního kameniva s plochou křivkou zrnitosti,(nenamrzavé)rovinatost 20mm na 4m lati	m2	54,128	49,30	1 946,30	722,21	0,15	2 668,51	RTS II/2016

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	Cenová soudstva
							Dodávka	Montáž		
1052	SO 02.6	776591100RT1	Montáž umělé trávy včetně přispáný z křemičitého písku-barva zelená(upřesněno na základě nabídky dodavatele v rámci AD)pouze položení-mat. ve spec	m2	54,128	101,80	2 237,97	3 272,26	0,00	0,01
1053	SO 02.6	28413020	Travník umělý v. 15 mm	m2	62,247	304,90	18 979,11	0,00	0,00	0,09
1054	SO 02.6	58156010	Křemičitý písek- pro zásep sport.rohože tenisového hřiště	t	1,027	1 442,90	1 481,86	0,00	1,00	1,03
1055	SO 02.6	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	31,310	143,00	3 491,75	985,58	0,15	4,79
1056	SO 02.6	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,939	1 613,80	1 234,19	281,17	2,53	2,37
1057	SO 02.6	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební	t	36,601	96,00	0,00	3 513,70	0,00	0,00
1058	SO 03	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,948	339,50	0,00	1 000,85	0,00	0,00
1059	SO 03	132201119R00	Příplatek za lepicost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,948	147,30	0,00	434,24	0,00	0,00
1060	SO 03	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-po částech od sous.zdiva	m3	1,128	929,50	0,00	1 048,48	0,00	0,00
1061	SO 03	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	4,076	78,70	0,00	320,78	0,00	0,00
1062	SO 03	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	40,750	15,70	0,00	639,78	0,00	0,00
1063	SO 03	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	4,076	110,00	0,00	448,36	0,00	0,00
1064	SO 03	211571101R00	Filtrační vrstvy z kameniva tříděného 0 - 4 mm	m3	0,702	626,00	340,15	99,30	1,59	1,12
1065	SO 03	271531114R00	Polštář základu z kameniva drobného 8-16 mm	m3	2,484	912,80	1 474,94	792,46	1,78	4,43
1066	SO 03	211571121R00	Výpiň odvodňovacích žeber kamen.fr. 0-63 drocným	m3	2,634	641,90	1 259,51	431,26	1,92	5,06
1067	SO 03	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	6,429	1 846,50	10 700,08	1 171,07	2,53	16,23
1068	SO 03	2743511215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	16,072	342,30	1 834,53	3 666,91	0,04	0,63
1069	SO 03	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	16,072	66,20	0,00	1 063,97	0,00	0,00
1070	SO 03	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	1,756	1 925,50	3 060,51	320,67	2,53	4,43
1071	SO 03	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI, 2xstř R6/R6/150/150	t	0,154	20 792,90	2 593,61	608,50	1,06	0,16
1072	SO 03	311237433R00	Zdivo z cihelných bloků brouš.P15, tl. 24 cm, lep.celoplošné-malta M5	m2	45,589	576,90	19 641,12	6 659,17	0,19	8,72
1073	SO 03	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	8,940	241,80	606,39	1 555,30	0,01	0,07
1074	SO 03	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	8,940	51,50	0,00	460,41	0,00	0,00
1075	SO 03	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	1,202	2 103,90	2 080,44	448,44	2,53	3,04
1076	SO 03	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,108	26 458,90	1 909,74	947,83	1,02	0,11
1077	SO 03	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	5,250	114,50	76,81	524,51	0,00	0,01
1078	SO 03	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	5,250	28,90	0,00	151,73	0,00	0,00
1079	SO 03	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	40,112	32,00	731,12	552,46	0,00	0,01
1080	SO 03	602011184RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikátová barevná,zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	40,112	184,70	4 507,34	2 901,35	0,00	0,10
1081	SO 03	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky-přechod MK1-tmel	m2	44,606	32,00	813,04	614,35	0,00	0,02
1082	SO 03	602011189R00	Omítka stěn mozaiková tl.2mm	m2	4,494	311,40	935,84	463,59	0,00	0,02
1083	SO 03	602011195R00	Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky	m2	4,494	43,10	113,82	79,87	0,00	0,00

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednot.	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	Celková soukava
1084	SO 03	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	47,342	219,50	1 583,53	8 808,04	10 391,57	0,05	2,26	RTS II / 2016
1085	SO 03	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	0,670	358,00	42,93	196,93	239,86	0,06	0,04	RTS II / 2016
1086	SO 03	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	6,700	43,40	17,61	273,17	290,78	0,00	0,00	RTS II / 2016
1087	SO 03	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	5,250	28,30	53,81	94,76	148,58	0,00	0,00	RTS II / 2016
1088	SO 03	622421111RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená	m2	44,606	99,50	2 371,24	2 067,05	4 438,30	0,03	1,39	RTS II / 2016
1089	SO 03	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkyového tmelu	m2	44,606	143,10	1 809,05	4 574,07	6 383,12	0,00	0,16	RTS II / 2016
1090	SO 03	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkyového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm a přes izolaci	m2	3,620	143,10	146,81	371,21	518,02	0,00	0,01	RTS II / 2016
1091	SO 03	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	5,250	28,30	53,81	94,76	148,58	0,00	0,00	RTS II / 2016
1092	SO 03	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní	m	12,100	28,80	0,00	348,48	348,48	0,00	0,00	RTS II / 2016
1093	SO 03	622312113R00	Dilatační profil KZS rohový V	m	5,400	190,20	791,92	235,16	1 027,08	0,00	0,00	RTS II / 2016
1094	SO 03	283502051	Profil nadokenní pod omítku plast 10/10 2,0 m HPI	m	2,625	34,60	90,83	0,00	90,83	0,00	0,00	RTS II / 2016
1095	SO 03	28350202	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m	m	10,080	6,50	65,52	0,00	65,52	0,00	0,00	RTS II / 2016
1096	SO 03	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	2,089	2 286,10	3 565,02	1 210,64	4 775,66	2,53	5,27	RTS II / 2016
1097	SO 03	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari S5/S5/100/100	t	0,078	21 300,00	1 352,26	309,14	1 661,40	1,07	0,08	RTS II / 2016
1098	SO 03	711171559RT3	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólii, volně, včetně fólie mPVC	m2	24,844	36,50	524,14	382,67	906,81	0,00	0,00	RTS II / 2016
1099	SO 03	711172559RT3	Izolace proti vlhkosti svislá, fólii, volně	m2	8,157	49,20	212,02	189,30	401,32	0,00	0,02	RTS II / 2016
1100	SO 03	711191171RT3	Izolace proti zem. vlhkosti, podk. textlie, vodorovná, včetně dodávky textlie 300 g/m2	m2	24,844	41,20	715,30	308,27	1 023,57	0,00	0,02	RTS II / 2016
1101	SO 03	711191172RT3	Izolace proti zem. vlhkosti, ochr. textlie, vodorovná, včetně dodávky textlie 300 g/m2	m2	24,844	36,50	559,49	347,32	906,81	0,00	0,02	RTS II / 2016
1102	SO 03	711191271RT3	Izolace proti zem. vlhkosti, podklad. textlie, svislá, včetně dodávky textlie 300 g/m2	m2	8,157	50,00	209,31	198,54	407,85	0,00	0,01	RTS II / 2016
1103	SO 03	711191272RT3	Izolace proti zem. vlhkosti, ochr. textlie, svislá, včetně dodávky textlie 300 g/m2	m2	8,157	55,50	205,02	247,69	452,71	0,00	0,01	RTS II / 2016
1104	SO 03	711132311R00	Prov. izolace popovou fólii svisle, vč. uchyc.prvků	m2	15,501	143,40	851,18	1 371,67	2 222,84	0,00	0,00	RTS II / 2016
1105	SO 03	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,116	613,20	0,00	71,13	71,13	0,00	0,00	RTS II / 2016
1106	SO 03	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m	18,165	12,80	0,00	232,51	232,51	0,00	0,00	RTS II / 2016
1107	SO 03	28375331	Pásek okrajový š. 100mm, l=50m	m	18,165	6,90	125,34	0,00	125,34	0,00	0,00	RTS II / 2016
1108	SO 03	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	4,000	126,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1109	SO 03	998725101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku výšky do 6 m	t	0,009	398,90	0,00	3,59	3,59	0,00	0,00	RTS II / 2016
1110	SO 03	42972761	Mřížka kruhová plastová pr. 160mm do zdi -2x úprava do zdi vnitřní mřížka	kus	2,000	334,40	668,80	0,00	668,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
1111	SO 03	55399991	Ocelové výrobky -2ks nerezová protidešťová žaluzie se sítkou 160/160mm	kg	7,000	119,30	835,10	0,00	835,10	0,00	0,01	RTS II / 2016
1112	SO 03	762341620R00	Bednění okapových říms a střechy z palubek pero-drážka šroubováním se zhora	m2	29,344	199,30	0,00	5 848,26	5 848,26	0,00	0,00	RTS II / 2016
1113	SO 03	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	39,200	127,50	169,51	4 828,49	4 998,00	0,00	0,04	RTS II / 2016
1114	SO 03	76231313R00	Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm	kus	6,000	43,40	0,00	260,40	260,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
1115	SO 03	762311103R00	Montáž kotveních želez, příložek, patek, táhel -prodloužený M12	kus	5,000	99,40	28,01	488,99	497,00	0,00	0,02	RTS II / 2016
1116	SO 03	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,555	934,30	1 452,84	0,00	1 452,84	0,02	0,04	RTS II / 2016
1117	SO 03	762085130R00	Hoblování viditelných částí krovu třístranně	m	40,000	59,60	0,00	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	RTS II / 2016

JČ	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry		Mj	Množ.	Cena (Kč)		Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	Rozsah
	1153	SO 03.1	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách malbou	m2		2,050	176,10	165,89	185,12	361,01	0,07	0,14	RTS II / 2016
	1154	SO 03.1	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t		0,139	156,00	0,00	21,68	21,68	0,00	0,00	RTS II / 2016
	1155	SO 03.1	974031132R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m		15,000	45,50	101,07	581,43	682,50	0,01	0,09	RTS II / 2016
	1156	SO 03.1	971035251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45 cm, MC	kus		2,000	141,40	18,14	264,66	282,80	0,01	0,03	RTS II / 2016
	1157	SO 03.1	220110561R00	Montáž celoploš. rozvaděče A 1 do zdi	kus		1,000	958,90	12,21	946,69	958,90	0,01	0,01	RTS II / 2016
	1158	SO 03.1	210120463R00	Jistič vzduch. 3pólový ve skříní nad 25A	kus		1,000	201,40	0,00	201,40	201,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
	1159	SO 03.1	210120453R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříní	kus		2,000	145,60	0,00	291,20	291,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
	1160	SO 03.1	210120402R00	Jistič vzduch. 1pólový	kus		17,000	42,80	0,00	727,60	727,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
	1161	SO 03.1	210800647RT1	Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 10	m		1,000	35,00	13,44	21,56	35,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	1162	SO 03.1	210172109R00	Montáž přípojnice NN do 400 kVA	kus		3,000	19,10	0,00	57,30	57,30	0,00	0,00	RTS II / 2016
	1163	SO 03.1	210050832R00	Obal na schema a bez. tabulka	kus		1,000	33,20	0,00	33,20	33,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
	1164	SO 03.1	210020953RT2	Nápis na dveře - počet písmen	kus		2,000	40,10	5,66	74,54	80,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
	1165	SO 03.1	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče-včetně kompoletace	kus		0,500	2 228,40	0,00	1 114,20	1 114,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
	1166	SO 03.1	35712309	Skřín rozvaděče 400x300x230mm IP44 nástěnný vč. masky a dvířek	kus		1,000	1 203,10	1 203,10	0,00	1 203,10	0,01	0,01	RTS II / 2016
	1167	SO 03.1	35889029A	Chránič proudový OFI40/4/030 OFI 40	kus		1,000	1 218,10	337,10	0,00	1 218,10	0,00	0,00	RTS II / 2016
	1168	SO 03.1	35822002314	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3	kus		1,000	337,10	81,40	0,00	337,10	0,00	0,00	RTS II / 2016
	1169	SO 03.1	35822001013	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1	kus		1,000	81,40	0,00	0,00	81,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
	1170	SO 03.1	35822001015	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus		3,000	69,30	207,90	0,00	207,90	0,00	0,00	RTS II / 2016
	1171	SO 03.1	374552990007	místek PEN, N, PE	kus		3,000	157,10	471,30	0,00	471,30	0,00	0,00	RTS II / 2016
	1172	SO 03.1	34195	Material pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný	ks		0,500	696,50	348,25	0,00	348,25	0,00	0,00	RTS II / 2016
	1173	SO 03.1	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus		20,000	10,30	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	1174	SO 03.1	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus		6,000	10,10	0,00	60,60	60,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
	1175	SO 03.1	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyc.prostředí,včetně dodávky spínače-tlačítkový spínač IP20	kus		2,000	105,50	83,82	127,18	211,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	1176	SO 03.1	210110001RT2	Vypínač řaz.1, IP44 nástěnný vč. montáže.- řaz. 1, obyc.prostředí,včetně dodávky spínače	kus		2,000	105,50	83,82	127,18	211,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	1177	SO 03.1	210111014RT7	Dvojitá svorka 230V/16A, IP20	kus		2,000	152,30	199,47	105,13	304,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
	1178	SO 03.1	210010311RT1	Krabice kruhová, odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová včetně dodávky 1902+vičko	kus		4,000	41,60	19,07	147,33	166,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
	1179	SO 03.1	210010322RT1	Krabice rozvodná 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky krabice + vičko, svorky	kus		3,000	135,40	159,37	246,83	406,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
	1180	SO 03.1	210800101RT1	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou,včetně dodávky kabelu	m		20,000	19,80	106,25	289,75	396,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	1181	SO 03.1	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou,včetně dodávky kabelu	m		35,000	21,20	232,74	509,26	742,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
	1182	SO 03.1	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou,včetně dodávky kabelu	m		35,000	25,40	376,63	512,37	889,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
	1183	SO 03.1	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou,včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m		50,000	60,90	2 252,12	792,88	3 045,00	0,00	0,03	RTS II / 2016
	1184	SO 03.1	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm,včetně drátu FeZn 10 mm	m		6,000	56,30	110,53	227,27	337,80	0,00	0,01	RTS II / 2016
	1185	SO 03.1	210220003RT3	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2,včetně dodávky CY 6 mm2	m		6,000	48,20	40,13	249,07	289,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
	1186	SO 03.1	210220021RT1	Vodíče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry,včetně pásku 4 mm	m		15,000	43,80	249,18	407,82	657,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
	1187	SO 03.1	210220101RT3	Vodíče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry,včetně drátu FeZn 8 mm + PV01	m		5,000	123,30	101,91	514,59	616,50	0,00	0,01	RTS II / 2016

1188	SO 03.1	210220101RT4	Vodivé svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 + podpěry, včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21	m	15,000	155,60	770,31	1 563,69	2 334,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1189	SO 03.1	210220301RT1	SVorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SO	kus	2,000	65,40	29,72	101,08	130,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
1190	SO 03.1	210220301RT2	SVorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	20,000	54,80	98,26	997,74	1 096,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1191	SO 03.1	210220301RT3	SVorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ	kus	2,000	73,30	46,87	99,73	146,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
1192	SO 03.1	210220302RT1	SVorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd./ včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	6,000	83,50	66,57	434,43	501,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1193	SO 03.1	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochrany úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	2,000	313,60	261,15	366,05	627,20	0,00	0,01	RTS II / 2016
1194	SO 03.1	210220401RT1	Označení svodu štitky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky štitku	kus	2,000	24,80	5,53	44,07	49,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
1195	SO 03.1	210201060R00	Svítilno zářivkové 65 W	kus	1,000	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1196	SO 03.1	210201001R00	Svítilno zářivkové 2312001, 2x40 W	kus	2,000	175,50	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1197	SO 03.1	34833242	Vnější nástěnné svítidlo 60W IP44 vč. zdroje a montáže	kus	1,000	491,50	491,50	0,00	491,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
1198	SO 03.1	348241126	Zářivkové svítidlo 2x36W, IP20, lesklá míška, el. předřadník, vč. zdrojů a montáže	kus	2,000	1 595,70	3 191,40	0,00	3 191,40	0,01	0,02	RTS II / 2016
1199	SO 03.1	34195	Material pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný	ks	1,000	696,50	696,50	0,00	696,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
1200	SO 03.1	220890202R00	Výchozí revize NN vč. revizní zprávy	h	5,000	290,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1201	SO 03.1	220890202R00	Revizebleskosvodu vč. revizní zprávy	h	5,000	290,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1202	SO 03.1	222280603R00	Lišta vkladací 20x20, na úchyt.body, zavěšování	m	3,000	37,20	0,00	111,60	111,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
1203	SO 03.1	34572172	Lišta hranatá LHD 20x20, délka 3m	m	3,000	8,20	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
1204	SO 03.1	97908211R00	Vnitřní stěnová oprava suti do 10 m	t	0,139	126,60	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
1205	SO 03.1	97908212R00	Příplatek k vnitřní, dopravní suti za dalších 5 m	t	0,139	14,10	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00	RTS II / 2016
1206	SO 03.1	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,139	103,70	0,00	14,41	14,41	0,00	0,00	RTS II / 2016
1207	SO 03.1	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,390	9,10	0,00	12,65	12,65	0,00	0,00	RTS II / 2016
1208	SO 03.1	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,139	160,20	0,00	22,27	22,27	0,00	0,00	RTS II / 2016
1209	SO 03.1	979999997R00	Poplatek za skládku čistá sut'	t	0,139	185,00	0,00	25,72	25,72	0,00	0,00	RTS II / 2016
1210	VORN	220890084R00	Účast projektanta dodavatele na stavbě-vypracování výrobní dokumentace pro dodavatele	h	26,000	350,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1211	VORN	220890084R00	Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele - práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.)	h	32,000	350,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1212	VORN	220890084R00	Účast projektanta na stavbě-dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) pro dodavatele	h	95,000	350,00	0,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1213	VORN	220890084R00	Účast projektanta na stavbě-účast statika na stavbě	h	16,000	350,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1214	VORN	220890084R00	Účast projektanta na stavbě-průzkumy v rámci provádění stavby (vlnkostní, statické) nebo přímo počet sond	h	16,000	350,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1215	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	54 848,134	0,10	0,00	5 484,81	5 484,81	0,00	0,00	RTS II / 2016
1216	VORN	201 R00	Kompletační činnost a Koordinační činnost s přímými dodavateli (interiér apod.)	%	54 848,134	0,10	0,00	5 484,81	5 484,81	0,00	0,00	RTS II / 2016
1217	VORN	220890084R00	Účast projektanta na stavbě-geodetické práce po výstavbě	h	20,000	350,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1218	VORN	220890084R00	Závěrečná stavba	h	20,000	350,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1219	VORN	220890084R00	Práce na stavbě	h	20,000	350,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016

1218	ZS	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva-po provizorní staveništní komunikaci	m2	68,600	15,00	243,63	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	Soubava
1219	ZS	181050010RA0	Terénní modelace-všechny úpravy pro výsev trávy	m2	68,600	82,00	0,00	785,37	1 029,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1220	ZS	762088116R00	Zakládání provizorní plachtou 15x20m, vč. odstranění (ochrana materiálů sypkých, stavby při výstavbě zdvo-krov a pod)	kus	1,400	7 000,00	1 514,69	8 285,31	9 800,00	0,14	0,20	RTS II / 2016
1221	ZS	831230110RA0	Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště	m	14,000	565,00	4 237,37	3 672,63	7 910,00	0,19	2,81	RTS II / 2016
1222	ZS	08211320	Voda pitná - vodné(předpoklad 126 dnůx1,5m3)	m3	189,000	28,00	5 292,00	0,00	5 292,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1223	ZS	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km	t	2,415	500,00	0,00	1 207,50	1 207,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
1224	ZS	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km	t	24,150	65,00	0,00	1 569,75	1 569,75	0,00	0,00	RTS II / 2016
1225	ZS	210-0000001VD	Platba za spotřebovanou el energii(předpoklad 126dní x 10kW)	kWh	1 260,000	2,90	3 654,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1226	ZS	220110583R00	Montáž celoploš. rozvaděče - provizorní zapojení	kus	2,100	950,00	7,00	1 988,00	1 995,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1227	ZS	37501303	Nástěnná rozvaděčová skříň systém, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební)	kus	2,100	4 200,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1228	ZS	430941002R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití	100 kg	24,150	450,00	0,00	10 867,50	10 867,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
1229	ZS	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg	24,150	600,00	0,00	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1230	ZS	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady 3ks	měsíc	10,500	2 850,00	0,00	29 925,00	29 925,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1231	ZS	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení (předpoklad 2ks na 3,5 měsíců)	měsíc	7,000	1 600,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
Celkem:										5 680 918 Kč		

AKCE: ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekty školiček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK



Práce/měsíc		6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
x	Převzetí staveniště				
1	Objekt B - Vnitřní stavební úpravy				
2	ZTI + ÚT + rozvod plynu objektu B				
3	Vzduchotechnika objektu B				
4	Elektroinstalace objektu B				
5	Objekt B - Přípravné a bourací práce				
6	Objekt C - Vnitřní stavební úpravy				
7	ZTI + ÚT + rozvod plynu objektu C				
8	Vzduchotechnika objektu C				
9	Elektroinstalace objektu C				
10	Objekt C - Přípravné a bourací práce				
11	Příprava území a HTÚ				
12	Zpevněné plochy				
13	Oplocení				
14	Vnitroareálová kanalizace				
15	Úprava vedení areálového NN a sdělovacích sítí				
16	Hřiště				
17	Objekt SO 03 - stavební úpravy				
18	Elektroinstalace objektu SO 03				
x	Předání stavby				

zahájení 05.06.2017
dokončení 31.09.2017



V Brně dne 26.4.2017