

Příloha č. 3 Soupis prací

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2022, 01PU-005734

D1 Odstranění závad požárně bezpečnostního zařízení tunelu Klimkovice - TDI a koordinátor BOZP

Zeleně-doplň účastník						
Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
<b>Tým správce stavby/asistenta správce stavby :</b>						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						není předmětem plnění
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)						není předmětem plnění
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce						není předmětem plnění
<b>specialisté :</b>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	■	■	■	■	■	■
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti						není předmětem plnění
koordinátor BOZP	■	■	■	■	■	■
<b>A) Celkem</b>					<b>CELKEM</b>	■
<b>B) Technická dozorní správa :</b>						
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						není předmětem plnění
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)						není předmětem plnění
Asistent specialista geotechnika						není předmětem plnění
Asistent specialista trubní vedení						není předmětem plnění
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista protikorozní ochrany						není předmětem plnění
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek						není předmětem plnění
<b>B) Technická dozorní správa - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	■
<b>A) Celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	■
<b>B) Technická dozorní správa - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	■
<b>Celkem (bez DPH) :</b>						<b>616 800</b>