
A B C
HSV Dodávky 424 028,06 0,00 0

Montáž 179 345,88 0,00 0

PSV Dodávky 642,28 0,00 0

Montáž 5 732,72 0

"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 0,00 0

0,00

30 220,00

639 968,94 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 639 968,94

639 968,94 134 393,48 774 362,42

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
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JKSO:  Zpracoval: Datum: 03.04.2024

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek:

01546490/CZ8806235724

Lokalita: Tyršova 1, 741 01 Nový Jičín Zhotovitel:  IČO/DIČ:

Druh stavby: Budova školského zařízení Projektant: IČO/DIČ:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
Výměna okenních otvorů základní 

školy Tyršova 1, Nový Jičín
Objednatel:

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, 

příspěvková
IČO/DIČ: 62330136/CZ62330136



Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis


