



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2/1/2226

Stavba: Martinice v Krkonoších NB - únik vody, krycí desky na světlíky, kryt venk. kanalizace,\_v. IV

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **61 509,23**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>61 509,23</b>	<b>12 916,94</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>74 426,17</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/2/1/2226

**Stavba:** Martinice v Krkonoších NB - únik vody, krycí desky na světlíky, kryt venk. kanalizace,\_v. IV

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>61 509,23</b>	<b>74 426,17</b>
01	stavebni	61 509,23	74 426,17

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Martinice v Krkonoších NB - únik vody, krycí desky na světlíky, kryt venk. kanalizace, \_v.

IV

Objekt:

**01 - stavebni**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**61 509,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 509,23	21,00%	12 916,94
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**74 426,17**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Martinice v Krkonoších NB - únik vody, krycí desky na světlíky, kryt venk. kanalizace, \_v.  
IV

Objekt:

**01 - stavebni**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**61 509,23**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Martinice v Krkonoších NB - únik vody, krycí desky na světlíky, kryt venk. kanalizace, \_v.  
IV

Objekt:

**01 - stavební**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**61 509,23**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	8,000		
2	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	8,000		
3	K	129911103	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně	m3	0,300		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	K	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	0,350		
D	5		Komunikace pozemní				
D	8		Trubní vedení				
5	K	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm	kus	1,000		
6	M	55241020	<i>poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace</i>	kus	1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
8	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	2,000		
9	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
10	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	30,000		
D	997		Přesun sutě				
11	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,740		
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,740		
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,740		
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,360		
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,740		
D	998		Přesun hmot				
16	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,609		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	762		Konstrukce tesařské				
17	K	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	18,000		
18	M	60512125	<i>hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m</i>	m3	0,043		
19	K	762813110	Montáž vrchního záklopu z desek dřevotřískových na sraz	m2	14,400		
20	M	60621154	<i>překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm</i>	m2	15,625		
21	K	998762311	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	%	56,827		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 783			<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				
22	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	0,720		
P			<i>Poznámka k položce: □ zatření rezaných hran desek</i>				
23	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	0,720		
24	K	783218211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí	m2	0,720		
D OST 01			<b>Index jednotkových cen - oblast HK</b>				
25	K	VRN_HK_2_1_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	588,605		
D VRN 00			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
26	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	588,605		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4690414

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 123f974a-7e18-4d51-b10f-1d9366cd4d7f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.06.2024 08:12:00



629ec3b8-5953-407b-a4c0-10016c2a6464