




**STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
OTTY WICHTERLEHO**

Propagační tvorba a polygrafie VELKÉ POŘÍČÍ

TECHNICO OPAVA s.r.o.
Hradecká 1571/51
746 01 Opava

Objednávka

Datum	26.3.2024
Číslo objednávky	5 075/24
Dodavatel	TECHNICO OPAVA s.r.o., Hradecká 1571/51, 746 01 Opava, IČO 25849204
Předmět objednávky	Objednáváme u Vás Reko sociálního zařízení v DM a ve škole I. Velké Poříčí, viz cenová nabídka 2/610, 3/610. Název akce: "Reko sociálního zařízení v DM a škola I. Velké Poříčí".
Množství	1
Sjednaná cena vč.DPH	135036 Kč
Termín dodání	28.06.2024
Poskytnutá záruka:	24 měsíců
Způsob dopravy	zajistí dodavatel
Fakturační adresa	Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace se sídlem Hostovského 910, 549 31 Hronov IČO 06 668 356 DIČ CZ06 668 356
Doručovací adresa	Střední průmyslová škola Otty Wichterleho Náchodská 241 549 32 Velké Poříčí
Vyřizuje	
Bankovní spojení	
E-mail	
Telefon	

Operace je v souladu se zákonem 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Prosím o potvrzení objednávky



NABÍDKA

Datum: 1.11.2023

Číslo nabídky: 02/610

Dodavatel:

TECHNICO Opava s. r. o.
Hradecká 1571/51
746 01 Opava
IČO: 25849204 DIČ: CZ25849204

Bank. spojení: ČSOB a. s.
Czech Republic
266 858 637/0300

Zadavatel:

Střední průmyslová škola Otty
Wichterleho, příspěvková organizace
Hostovského 910
549 31 Hronov



Stavba:

SPŠOW Velké Paříčí, Rekonstrukce WC 2.NP – projektová dokumentace

Stupeň projektové dokumentace:

dokumentace pro provádění stavby

Specifikace nabídky:

Rozsah požadovaných úprav v rámci „REKO WC 2.NP“ je specifikován sdělením zadavatele a závěry z místní prohlídky dotčených prostor školy. Dle výše uvedeného bude součástí „REKO WC 2.NP“:

- vypracování bouracích prací na stávající dispozici WC při zachování provozu vytápění včetně zdroje tepla a hlavních tras vnitřní technické infrastruktury,
- stávající systém vytápění bude zachován, v případě nutnosti otopná tělesa upravena/posunuta apod.,
- vypracování nového dispozičního návrhu – WC zaměstnanci ženy, WC zaměstnanci muži, WC studenti dívky,
- vypracování PD nového stavu dle odsouhlasené nové dispozice WC včetně úpravy a napojení na stávající vnitřní technickou infrastrukturu,
- materiálová výměna vnitřní technické infrastruktury,
- vypracování soupisu prací a dodávek,
- PD bude vypracována v rozsahu a obsahu DPS,
- projednání projektové dokumentace s DOSS (KHS, HZS) a SÚ.

Nabídková cena v Kč bez DPH:

Cena celkem


52 100,-

Forma předání:

- 4x tištěné paré
- 1x elektronicky na CD

Termín zpracování:

- projektová dokumentace v rozsahu a obsahu DPS do 60 dnů od uzavření SOD nebo převzetí objednávky
- projednání s DOSS a SÚ bude provedeno následně



NABÍDKA

Datum: 1.11.2023

Číslo nabídky: 03/610

Dodavatel:

TECHNICO Opava s. r. o.
Hradecká 1571/51
746 01 Opava
IČO: 25849204 DIČ: CZ25849204

Bank. spojení: ČSOB a. s.
Czech Republic
266 858 637/0300

Zadavatel:

Střední průmyslová škola Otty
Wichterleho, příspěvková organizace
Hostovského 910
549 31 Hronov

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:



Stavba:

SPŠOW Velké Poříčí, Rekonstrukce koupelny DM krček – projektová dokumentace

Stupeň projektové dokumentace:

dokumentace pro provádění stavby

Specifikace nabídky:

Rozsah požadovaných úprav v rámci „REKO koupelny DM krček“ je specifikován sdělením zadavatele a závěry z místní prohlídky dotčených prostor školy. Dle výše uvedeného bude součástí „REKO koupelny DM krček“:

- vypracování bouracích prací na stávající dispozici koupelny při zachování hlavních tras vnitřní technické infrastruktury,
- vypracování nového dispozičního návrhu – koupelny dle požadavků uživatele,
- vypracování PD nového stavu dle odsouhlasené nové dispozice koupelny včetně úpravy a napojení na stávající vnitřní technickou infrastrukturu,
- materiálová výměna vnitřní technické infrastruktury,
- vypracování soupisu prací a dodávek,
- PD bude vypracována v rozsahu a obsahu DPS,
- projednání projektové dokumentace s DOSS (KHS, HZS) a SÚ.

Nabídková cena v Kč bez DPH:

Cena celkem

59 500,-

Forma předání:

- 4x tištěné paré
- 1x elektronicky na CD

Termin zpracování:

- projektová dokumentace v rozsahu a obsahu DPS do 60 dnů od uzavření SOD nebo převzetí objednávky
- projednání s DOSS a SÚ bude provedeno následně

