

Nabídkový rozpočet - "Oprava střechy čp. 38 JANSKÝ DVŮR"

Pol.č.	Popis	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH (Kč) - vyplní uchazeč	Cena za položku bez DPH (Kč)
Demontáže					0,00
1.	Demontáž stávajícího ventilátoru, včetně odvozu a likvidace odpadu	soubor			
2.	Demontáž stávajících vchodových dveří, vč. odvozu a likvidace odpadu	soubor			
3.	Demontáž hromosvodu, vč. odvozu a likvidace odpadu	m2			
4.	Demontáž stožáru, vč. odvozu a likvidace odpadu	soubor			
5.	Demontáž stávající asfaltové krytiny, vč. odvozu a likvidace odpadu	m2			
6.	Odvoz odpadu a uložení vybouraného materiálu na skládku	soubor			

D + M nové krytiny + ostatní položky					0,00
7.	Výměna trámů - hranol smrk 140 x 140 mm, délka 3 m - 2 ks, vč. Materiálu	soubor			
	Výměna prkenného bednění	m2			
	Dodávka a montáž plastových plných dveří, bar.antracit,šířka 80 cm, výška 195cm,klika-klika,FAB zámek, vč. zednického zapravení	ks			
	Okapnice Viplanyl, barva tmavě šedá	m			
	Montáž okapnice	m			
	Ukončovací lišta Viplanyl	m			
	Montáž ukončovací lišty	m			
	Spodní koutová lišta Viplanyl	m			
	Montáž spodní koutové lišty	m			
	Vrchní koutová lišta Viplanyl	m			
	Montáž vrchní koutové lišty	m			
	Závětrná lišta Viplanyl, barva tmavě šedá	m			
	Montáž závětrné lišty	m			
	Podkladní textilie 300 g/m2	m2			
	Montáž podkladní geotextilie 300 g/m2	m2			
	PVC folie Protan SE 1,5 mm, barva tmavě šedá F94	m2			
	Montáž PVC fólie Protan SE 1,5 mm - vodorovná	m2			
	Montáž PVC fólie Protan SE 1,5 mm - atika + svislá	m2			
	Kotvicí prvek pro mechanické kotvení plochy	ks			
	Dodávka a montáž hromosvodu, vč. Revize	m			
	Ostatní materiál	soubor			
	Dodávka a montáž - Vtok TW 110 PVC V	ks			
	Dodávka a montáž - odpadní trubka DN 110 - napojení vtoků	m			
	Opracování prostupu	ks			
	Střešní diagonální ventilátor MX 110 ZMV, vč. příslušenství	ks			
	Montáž ventilátoru	ks			
	Elektropráce - připojení ventilátoru	soubor			
	Uvedení ventilátoru do provozu technikem (záruční)	soubor			
	Jeřáb - doprava materiálu na střechu	soubor			
	Další nespecifikované dodávky jinde neuvedené - ostatní materiál	soubor			
	Přesun hmot - doprava osob a materiálu	soubor			

Oprava střechy čp. 38 Janský dvůr - CELKEM - Kč bez DPH

0,00

Vypracoval:

W.H.A. system spol. s r.o.

Razítko, podpis:

V Šumperku dne 30.5.2024