

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mobilní oplocení - zabezpečení poškozeného oplocení I/7

KSO:

Místo: Chomutov

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

ŘSD ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha

IČ:

65993390

DIČ:

Zhotovitel:

Havárie PO, s.r.o. , Tovární 5751, 430 01 Chomutov

IČ:

04628489

DIČ:

CZ04628489

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 474,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	██████████	21,00%	15 849,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

91 323,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mobilní oplocení - zabezpečení poškozeného oplocení I/7

Místo: Chomutov

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel: ŘSD ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha

Projektant:

Zhotovitel: Havárie PO, s.r.o. , Tovární 5751, 430 01 Chomutov

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

75 474,31

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

1 - Zemní práce

██████████

998 - Přesun hmot

██████████

OST - Ostatní

██████████

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

██████████

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mobilní oplocení - zabezpečení poškozeného oplocení I/7

Místo: Chomutov

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel: ŘSD ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha

Projektant:

Zhotovitel: Havárie PO, s.r.o., Tovární 5751, 430 01 Chomutov

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 474,31

D	HSV		Práce a dodávky HSV				70 034,31
D	1		Zemní práce				68 890,50
1	K	119003227R	Pronájem mobilního oplocení za každý další den	m	[REDACTED]	[REDACTED]	35 910,00
	VV		63*60" předpoklad 60 dnů		[REDACTED]		
2	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení poškozeného oplocení u D7	m	[REDACTED]	[REDACTED]	5 096,70
	VV		52,50" I/7 80,973 km (15 ks x 3,5 m = 52,5 m)		[REDACTED]		
	VV		3,5" I/7 79,218 km (1 ks x 3,5 m = 3,5 m)		[REDACTED]		
	VV		7" I/7 81,151 km (2 ks x 3,5 m = 7 m)		[REDACTED]		
	VV		Součet		[REDACTED]		
3	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	[REDACTED]	[REDACTED]	3 496,50
4	K	119004121	Zřízení zajištění a ukotvení mobilního oplocení	m	[REDACTED]	[REDACTED]	20 160,00
5	K	119004122	Odstranění zajištění a ukotvení mobilního oplocení	m	[REDACTED]	[REDACTED]	4 227,30
D	998		Přesun hmot				1 143,81
6	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	[REDACTED]	[REDACTED]	1 143,81
	VV		18*0,011" ploty		[REDACTED]		
	VV		21*0,021" patky		[REDACTED]		
	VV		Součet		[REDACTED]		
D	OST		Ostatní				2 920,00
7	K	10SAN0006	Prohlídka na místě škodné události s návrhem postupu oprav	hod	[REDACTED]	[REDACTED]	2 920,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 520,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				2 520,00
8	K	081002000	Doprava zaměstnanců a materiálu	km	[REDACTED]	[REDACTED]	2 520,00
	VV		10*3*2		[REDACTED]		

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.10
09:56:32 +02'00'

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 10.06.2024 12:42:16 +02:00