



Objednávka

Číslo objednávky
122/2024

Dodavatel:	Odběratel:
Grey s.r.o. Vestecká 391, 252 42 Vestec	Městská část Praha-Dubeč Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 Ident. ekon. subj. ČSÚ čj. :30/2007-71
IČ : 242 36 527 DIČ: CZ24236527 Zapsaná dne 29.10.2012, spisová značka C 201012 vedená u Městského soudu v Praze	IČ:00240184 DIČ: CZ00240184

Objednáváme u Vás opravu terasy na objektu DPS Harmonie ve správě MČ Dubeč.

Cena objednávky	103 860,75 Kč bez DPH 125 671,50 Kč vč. 21% DPH
Místo a termín dodání	termín dodání: 5-7 měsíc roku 2024 místo: DPS Harmonie
Fakturační adresa a údaje	Městská část Praha-Dubeč Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 IČ:00240184 DIČ:CZ00240184 Č.účtu 0503252998/6000 Banka: PPF banka, a.s.

Další smluvní údaje:

V Praze dne: 27.5.2024

Jaroslav Iošil, starosta

Grey s.r.o.

Vestecská 391
252 42 Vestec
IČ: 242 36 527

www.pobace-grey.cz
sme.kaj@pobace-grey.cz

č.zak. 24.39

Akce: Oprava balkonu, dům Harmonie

Městská část Praha - Dubeč, P. Tregner, tel.: 777 124 900

Mj. Výměry Jedn. Cena Cena

Oprava balkonu, dům Harmonie				
Vodorovná				90 313,69
Odstranění stávajících podlahových vrstev	m ²	8,40	646,90	5 433,12
Příprava podkladu, vyčištění	m ²	8,40	490,00	4 116,00
Demontáž soklu, příprava podkladu pro hydroizolaci	bm	5,30	798,00	4 229,40
Penetrace podkladu Sopro He 449	m ²	8,40	84,00	705,60
Spádová vrstva od 5 do 20 mm Sopro Repadur 40S (spád 2%)	m ²	8,40	1 540,00	12 936,00
Separáční vrstva, Geotextilie 300g/m ²	m ²	8,40	63,42	532,73
PVC Folie Protan GT 2,4 mm (barevnost dle dohody)	m ²	8,40	722,96	6 072,86
Svislá a ostatní práce				
Separáční vrstva, Geotextilie 300g/m ²	m ²	1,00	63,42	63,42
PVC Folie Protan SE 1,6 mm	m ²	1,00	409,36	409,36
Poplastovaný plech (vnitřní lišta 6 bm, Imelici vřimutná lišta 4 bm)	bm	10,00	154,00	1 540,00
Okapnice atyp	bm	10,00	308,00	3 080,00
Vnitřní rohy (2ks)	ks	2,00	145,60	291,20
Opracování detailu kolem dveří - PMMA TRIFLEX	ks	1,00	2 072,00	2 072,00
Opracování detailu nožiček zábradlí - PMMA TRIFLEX	ks	10,00	840,00	8 400,00
Rozebrání a zpětná montáž dlažby kolem ocelových nosných sloupů	kpl	2,00	3 220,00	6 440,00
Obroušení spodní části ocelových sloupů a náter základovou barvou	kpl	2,00	3 220,00	6 440,00
Opracování detailu základu ocelového sloupu - PMMA TRIFLEX	ks	2,00	1 260,00	2 520,00
Lišta kachlová ALU	bm	10,00	798,00	7 980,00
D + M dlažba betonová terasová 40x40 na terčích	m ²	8,40	2 030,00	17 052,00

VRN přesun hmot (řešení, přesun hmot, doprava, drobný materiál)

kpl 1,50 9 031,37 13 547,05

Cena celkem bez DPH

DPH 21 %

Cena celkem s DPH

103 860,75

21 810,76

125 671,50

Pozn. Grey:

Termin realizace:

- dle dohody
- fakturace dle skutečnosti

Záruční lhůta:

- 60 měsíců - sřešní plášť

Stavební připravenost:

- zajištěný přístup na staveniště
- zajištěný prostor pro složení materiálů na stavbě
- přípojka el. en. 220V/20A

Cena díla zahrnuje:

- přesahy, profizey, a ztrátové v jednotkové ceně

Cena díla nezahrnuje:

- jakékoliv jiné položky než uvádí cenová nabídka
- renovace zábradlí nebo osazení nového zábradlí

Platnost nabídky do 1.9.2024.

Zpracoval dne 23.5.2024 ve Vestci Bc. Miroslav Šmejkal, tel.: 777 118 599