
i 4  
Smlouva o dílo 

uzav řená dle § 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., ob čanský zákoník, ve zn ě ní pozd ě jších p ředpis ů  

(dále jen „ob čanský zákoník') 

na akci „Restaurování soch na historickém most ě  IV." 

1. Smluvní strany 

(dále spole č ně  jen „smluvní strany') 

Objednatel: 	 Město Nám ě šť  nad Oslavou 

se sídlem: 	 Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ě šť  nad Oslavou 

zastoupené: 	 Ing. Jan Kota čka, starosta m ěsta 

zástupce pro věci technické: 

I Č/Dl 

bankovní spojení: 

č íslo ú čtu: 

(dále také „Objednate ľ ') 

Zhotovitel: František Pavú ček 

se sídlem: Nejdek 51, 69144 Lednice na Morav ě  

zastoupený: Františkem Pavú čkem 

zástupce pro v ěci technické: František Pavú ček 

Tel/fax: 

I Č : 10563563 

DIČ : CZ6111010895 

bankovní spojení: 

č íslo ú čtu: 

zápis v obchodním rejst ř íku: povolení MKČR Č . kl0.926/97 

(dáte také „Zhotovitel") 

V p ř ípad ě  zm ěny údaj ů  uvedených v záhlaví této Smlouvy ( č lánek 1) je povinna smluvní Strana, u 
které zm ěna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to pr ůkazným zp ůsobem a bez 
zbyte čného odkladu. V p ř ípad ě , že z d ůvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke 
škod ě , zavazuje se strana, která škodu zp ůsobila, tuto škodu nahradit. 



2. P ředm ět díla 

Zhotovitel se zavazuje provést na sv ů j náklad a nebezpe č í pro objednatele dílo „Restaurování soch 

na historickém most ě lV." a objednatel se zavazuje řádn ě  dokon čené dílo p řevzít a zaplatit sjednanou 

cenu 

	

2.1. 	P ředm ě t díla bude proveden dle restaurátorského zám ě ru zpracovaného Otakarem 

Marcinem a akad. Soch. Vojt ěchem Mí čou v zá ř í 2018 a bude proveden v souladu se specifikacemi 

prací a materiál ů  uvedených v zadávací dokumentaci zakázky a v soupisech stavebních prací, dodávek 
a služeb výše uvedené akce. 

	

2.2. 	Pokud bude p řed zahájením prací a dodávek nebo v jejich pr ů běhu zjišt ěn rozpor mezi 
restaurátorským zám ě rem a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, budou p ředm ě tné práce a 
dodávky up řesně ny. P ř ípadné zm ě ny p ředmě tu díla musí být projednány s objednatelem zp ů sobem 
stanoveným touto smlouvou. Dodávkou p ředm ě tu díla se pro ú čely této smlouvy rozumí dodávka 

všech prací a materiál ů  nutných k řádnému provedení díla. 

	

2.3. 	Mimo všechny definované č innosti pat ř í do dodávky díla i následující práce, č innosti 

a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména: 
- zajišt ění spin ění podmínek ze stanovisek dot čených orgán ů  státní správy a vyjád ření správc ů  
inženýrských sítí, 
- zajišt ě ní spin ění zadávacích podmínek, 

zajišt ěni p ředkládání technologických postup ů  provád ění zpracovaných oprávn ěnou osobou vždy 

p řed zapo četím montáží, 
- zajišt ě ní pr ů b ěžné likvidace odpad ů  prost řednictvím oprávn ěného subjektu, 

- zajišt ění a provedení veškerých obvyklých opat ření proti vnikání prachu, ne č istot a nadm ě rného 

hluku souvisejícího se stavbou/dílem do okolí, a to na vlastní náklady, 
- uvedení všech povrch ů  dotčených stavbou/dílem do p ůvodního stavu (související stavební objekty, 

komunikace, chodníky, zele ň , mobiliá ř , apod.), 
zajišt ě ní řádné likvidace všech odpad ů  na stavb ě/díle vzniklých v četn ě  zajišt ění všech doklad ů  o 

řádné likvidaci odpadu, 
- zajišt ě ní ochrany dotčených d řevin bedn ěním, 
- zajišt ění dodržování limit ů  pro hlu čnost podle hygienických p ředpis ů  a pokyn ů  objednatele pro 

provád ění prací ve vazb ě  na okolní provoz, zejména pokud se týká p řesných časových limit ů  pro 

provád ě ni n ě kterých prací, 

zajišt ě ní Staveništ ě  dle odst. 3.5. této Smlouvy. 
Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, č innosti a práce jsou zahrnuty do rozpo č tu a nabídkové 

ceny zhotovitele. 
Dílo musí spinit a být  v souladu s platnými a doporu čenými ČSN, zákony, vyhláškami, na ř ízeními vlády 
a jinými právními p ředpisy, zejména hygienickými, protipožárními a p ředpisy týkajícími se 
bezpe čnosti práce, které se vztahují na provád ění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. 

	

2,4. 	Rozsah a kvalita p ředm ě tu díla je dána: 
a) výše uvedeným restaurátorským zám ě rem, v četn ě  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
b) p ř íslušnými technickými normami a p ředpisy platnými v době  provád ění díla, 

C) touto smlouvou 
d) nabídkou zhotovitele p ředloženou do výb ě rového ř ízení 

	

2.5. 	Zhotovitel je povinen v rámci p ředm ě tu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, 

kterých je t řeba trvale nebo do časn ě  k zahájení, dokon čení a p ředání p ředmě tu díla v četn ě  jeho 

sou částí specifikovaných v odst. 2.3. této Smlouvy. 



2.6. 	Zhotovitel zabezpe č í provád ění díla tak, aby v souvislostí s provád ěním díla nedošlo ke 

zran ění osob a škodám na majetku osob a subjekt ů  užívajících objekty a pozemky dot čené 

stavbou/dílem, 
k poškození stávajících staveb, jejich sou částí, za ř ízení a p ř ilehlých pozemk ů . P ř ípadné škody vzniklé 

v souvislosti s provád ěním p ředmě tu díla uhradí na sv ů j náklad zhotovitel. 

2.7. 	Budou-li p ř í realizaci díla vynuceny zm ěny, dopl ňky nebo rozší ření p ředm ě tu díla (tzv. 
Vícepráce), jejichž pot řeba vznikla v d ůsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou pé č í 
nemohl p ředvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dn ů  od zápisu t ěchto zm ě n, dopl ň ků  nebo 
rozší ření p ředm ě tu díla do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), provést soupis 
zm ě n, dopl ň k ů  nebo rozší ření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouv ě  (odst. 4.4, hod 4.4.23) 
a p ředložit tento soupisobjednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke 
smlouv ě  o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto zm ěny realizovat a má 
právo na jejich úhradu. 
V p ř ípad ě  zm ěn p ředm ě tu díla, v d ůsledku kterých nebudou ur č ité práce, dodávky nebo služby 
provedeny (tzv. Mén ěpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek č i služeb ode č tena z celkové 
ceny za dilo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpo č tech. 

2.8. 	Pokud zm ě ny, dopl ň ky nebo rozší ření p ředm ě tu díla p řekro č í 10 % z celkové sjednané ceny 
díla a zástupce objednatele ve v ěcech technických bude zápisem do stavebního deníku 
(jednoduchého záznamu o stavb ě ) tyto zm ěny, dopl ň ky nebo rozší ření p ředm ě tu díla požadovat v 
době  do 60 kalendá řních dn ů  p řed termínem dokon čení díla uvedeným v této smlouv ě , má zhotovitel 
nárok požadovat na objednateli p ř im ěřené prodlouženi termínu dokon čení díla. V p ř ípadech mimo 
rámec t ěchto limitü (tj. zm ěny nep řekro č í 10 % z celkové ceny díla nebo v p ř ípad ě  p řekro čení ceny o 
více než 10 % z ceny díla bude tento požadavek oznámen nejmén ě  60 kalendá ř ních dn ů  p řed 
dokon čením díla) je zhotovitel povinen na tyto zm ě ny, dopl ň ky a rozší ření p ředm ě tu díla p ř istoupit a 
dílo dokon č it v termínu dle této smlouvy. 

29. 	Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah p ředm ě tu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání p ř istoupit. V d ů sledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocen ění nerealizované části díla bude provedeno obdobn ě  jako v p ř ípad ě  
Méněprací dle odst. 2.7, Smlouvy. 

2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v piném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2.11. 	Zhotovitel jako osoba odborn ě  zp ůsobilá provede nejpozd ě ji p řed zahájení prací na p ř íslušné 
části díla kontrolu souladu restaurátorského zám ě ru se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
a upozorni objednatele bez zbyte čného odkladu na p ř ípadné rozdíly p řed zajišt ě ním materiál ů  a 
dodávek pot řebných pro dodávku p ředm ě tu díla, č i na zjišt ěné zjevné vady a nedostatky. Touto 
kontrolou však není dot čena odpovědnost objednatele za správnost a úpinost p ředané 
dokumentace. P ř ípadný soupis zjišt ě ných vad a nedostatk ů  p ředané dokumentace, v četně  návrh ů  na 
jejich odstran ění a dopadem na cenu díla p ředá zhotovitel p řed zahájením prací na p ř íslušné části díla 
objednateli. 

2.12. 	Prokáže-li se p ř i pin ění zakázky, že položkové rozpo č ty, p řes posouzení nabídek 
v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem sout ě žního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované t ěmito položkami soupis ů  jsou zahrnuty v cen ě  ostatních položek položkových 
rozpo čt ů . 



2.13. 	Zhotovitel není oprávn ěn provád ě t část díla, kterou m ě l provád ě t poddodavatel, 
prost řednictvím n ěhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výb ě rovém ř ízení, jež je p ředm ě tem této 
smlouvy, sám nebo jiným podzhotovitelem nespl ňujícím p ř íslušnou kvalifikaci. 
V p ř ípadě , že zhotovitel hodlá zm ěnit osobu poddodavatele, prost řednictvím kterého prokazoval 
ve výbě rovém ř ízení kvalifikací, je povinen si p řed uzav řením smlouvy s novým poddodavatelem 

vyžádat souhlas objednatele. Žádost o zm ěnu poddodavatele bude p ředkládána Objednateli pouze ve 

výjimečných p ř ípadech. Nový poddodavatel musí p řed uzav řením smlouvy se zhotovitelem prokázat 

svoji kvalifikaci alespo ň  v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci p ůvodní poddodavatel. Nedodržení 

výše uvedeného postupu pro zm ěnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 

2.14. 	Bez p ředchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 

technologie, ani provedeny jakékoli zm ěny oproti Projektové dokumentaci, jejímu p ř ípadnému 

up řesn ě ní a p ř ijaté Cenové nabídce zhotovitele. Sou časn ě  se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že 

p ř i realizaci díla nepoužije pádný materiál, o kterém je v dob ě  jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud 

tak zhotovitel u č iní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžit ě  nápravu a nést 

veškeré náklady s tím spojené. 

215, 	Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci č i podkladech souvisejících se zhotovením díla 

odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a p ř íjmení, specifická ozna čení výrobk ů  a služeb, 

které platí pro ur č itou osobu, p ř íp. její organiza č ní složku za p ř ízna čné, patenty na vynálezy, užitné 

vzory, pr ůmyslové vzory, ochranné známky nebo ozna čení p ůvodu, pak Zhotovitel m ů že p ř i realizaci 

díla použit bud' stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo m ů že Zhotovitel 

použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však 

kvalitativn ě , technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na n ě ž Objednatel 

odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupis ů  stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazy vým ě r a dalších dokument ů  pot řebných pro zhotovení díla. 

3. Termín a místo pin ění, staveniště  

3.1. 	Místo pinění: areál Služeb m ěsta Nám ě ště  nad Oslavou, s.r.o., č .p. 200 v ulici Ocmanická, 

Nám ě š ť  nad Oslavou nebo historický most nebo ateliér Zhotovitele. 

3.2. 	Práce budou zahájeny (po ukon Čení výb ě rového ř ízení a uzav ření smlouvy o dílo): 

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozd ěji do 15 pracovních dn ů  od data p ředání 

staveništ ě . Zhotovitel je povinen vždy p ř ikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že Zhotovitel 

nebude p ř ikládat vyšší prioritu jinému dílu než tomuto dílu. 

3.3. 	Zhotovitel provede dílo ve lh ů tách: 

P ředpoklad zahájení 3. 6.2024 

Ukon čení nejpozd ěji do: 31. 10. 2024 

3.4. 	Termíny pro zahájení a dokon čení prací mohou být prodlouženy, jestliže p řerušení prací bylo 

zavin ěno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezavin ěnými zhotovitelem a v p ř ípad ě  souhlasu 

poskytovatele dotace nebo p ř íspěvku. 

3.5. 	Staveništ ě  



- objednatel je povinen p ředat a zhotovitel je povinen p řevzít staveništ ě  nejpozd ě ji do 30 pracovních 

dn ů  od data podpisu smlouvy o dílo. Staveništ ě  odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel 

mohl zahájit a provád ě t práce v rozsahu uvedeném ve smlouv ě  o dílo. 

- zhotovitel je povinen zajistit sou č innost vedoucí k p ředáni staveništ ě , o p ředání a p řevzetí 

staveništ ě  vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č . 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, v platném zn ění, který ob ě  strany podepíší. Za den p ředání staveništ ě  se považuje den, kdy 

dojde k oboustrannému podpisu p ř íslušného protokolu, 

- provozní, sociální a p ř ípadn ě  i výrobní za ř ízení staveništ ě  zabezpe čuje zhotovitel v souladu se svými 

pot řebami, v souladu s projektovou dokumentací p ředanou objednatelem a v souladu s požadavky 

objednatele. Náklady na vybudování, zprovozn ě ní, údržbu, likvidaci a vyklizení za ř ízení staveništ ě  jsou 

zahrnuty ve sjednané cen ě  díla, 

- oplocení staveništ ě  a zajišt ě ní bezpe čnosti bude provedeno v souladu s na ř ízením vlády č . 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř i práci na staveništích, ve 

zn ě ní na ř ízení vlády č . 136/2016 Sb., 

jako Sou část za ř ízení staveništ ě  zajistí zhotovitel i rozvod pot řebných médii na staveništi a jejich 

p ř ipojení na odb ě rná místa ur čená objednatelem. 

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícim funkci technického dozoru, 

autorského dozoru(je-li tento dozor z ř ízen) a funkci koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i 

práci (dále jen „koordinátor BOZP"je-li tento dozor z ř ízen), podmínky nezbytné pro výkon jejich 

funkce p ř i realizaci díla, a to v p ř im ěřeném rozsahu, 

- zhotovitel je povinen užívat staveništ ě  pouze pro ú čely související s provád ěním díla a p ř i užívání 

staveništ ě  je povinen dodržovat veškeré právní p ředpisy, 

- zhotovitel není oprávn ě n využívat staveništ ě  k ubytování nebo nocování osob, 

veškerá pot řebná povolení k užívání ve řejných ploch, p ř ípadn ě  rozkopávkám, p řekop ů m č i 

protlak ů m ve řejných komunikací zajiš ťuje zhotovitel na svou odpov ědnost a nese veškeré p ř ípadné 

poplatky, 

zhotovitel odstraní neprodlen ě  veškerá zne č ištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo 

provozem zhotovitele nebo jeho podzhotovitele, 

- zhotovitel je povinen pr ů bě žn ě  ze staveništ ě  odstra ňovat všechny druhy odpad ů , stavební suti a 

nepot řebného materiálu. Zhotovitel je rovn ěž povinen zabezpeč it, aby odpad vzniklý z jeho Č innosti 

nebo stavební materiál nebyl umís ťován mimo staveništ ěa byl likvidován v souladu s platnými 

p ř íslušnými p ředpisy, 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpe čnostní a hygienická opat ření a požární 

ochranu staveništ ě  i provád ěného díla, a to v rozsahu a zp ůsobem stanoveným p ř íslušnými právními 

p ředpisy 

- zhotovitel je povinen odstranit za ř ízení staveništ ě  a vyklidit staveništ ě  nejpozd ěji do 10 

kalendá ř ních dn ů  ode dne p ředání a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

nevyklidí-li zhotovitel staveništ ě  ve sjednaném termínu, je objednatel oprávn ě n zabezpe č it vyklizení 
staveništ ě  t řetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 21 dn ů  od obdržení 
vyú č tování těchto prací. 

4. Cena za dílo 

4.1. 	Cena p ředm ě tu díla je sjednaná takto: 

Cena díla bez DPH celkem: 430.000,- K č  
[slovy: č ty ř istat ř icettisíc korun českých] 

DPH: 90.300,- Kč  
Cena díla vč . DPH celkem: 520.300,- K č  



DPH bude ú čtována dle p ř íslušné sazby dle zákona č . 235/2004 Sb., ve zn ě ní platném ke dni 
povinnosti p ř iznat da ň . 

	

4.2. 	Cena za provedení díla uvedená v této smlouv ě  je cena nejvýše p ř ípustná s možností zm ě ny 
pouze v p ř ípadech stanovených v této smlouv ě  a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, pot řebné pro provedení p ředm ě tu díla, vedlejší náklady související s umíst ě ním stavby, 
za ř ízením staveništ ě  a ostatní náklady související s pin ěním zadávacích podmínek. Tato cena vyplývá 
z nabídky uchaze če vybraného v souvislosti s ukon čením výbě rového ř ízení a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele pot řebné k provedení díla. 
Jednotkove ceny uvedené v Položkových rozpo č tech (oceněném soupisu prací) jsou pevné a platné 
po celou dobu realizace díla. 

	

4.3. 	M ěsto Nám ě š ť  nad Oslavou jako objednatel prohlašuje, že v p ř ípad ě  realizace projektu 
„Restaurování soch na historickém most ě  lV"se dle S 5) odst. 3) Zákona č . 235/2004 Sb., o dani z 
p ř idané hodnoty (dále jen zákon o DPH) se nepovažuje za osobu povinnou k dani. 

	

4.4. 	Podmínky pro p řekro čení ceny za dílo: 

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše  p ř ípustnou a m ůže být p řekro čena z d ůvod ů  níže uvedených, 
a to za níže uvedených podmínek: 

	

4.4.1.1. 	pokud po podpisu smlouvy a p řed uplynutím Lh ů ty pro dokon čení p ředm ě tu pin ění 

dojde ke zm ě n ě  da ňových p ředpis ů  ve vztahu k p řenosu da ňové povinnosti; 

	

4.4.1.2. 	pokud se p ř i realizaci zjistí skute čností, které nebyly v dob ě  podpisu smlouvy známy, 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl p ředvídat a mají vliv na cenu díla 

	

4.4.1.3. 	pokud objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty  p ředmě tu díla 

	

4.4.1.4. 	pokud se p ř i realizaci zjistí skute čnosti odlišné od dokumentace p ředané 

objednatelem (nap ř . neodpovídající geologické údaje, apod.). 

4.4.2. Zp ů sob sjednáni zm ě ny ceny (Zm ěnový list): 

	

4.4.2.1. 	Nastane-li n ě která z podmínek, za kterých je možné p řekro čení sjednané ceny z 

d Ůvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Zm ěnový list a v n ě m popsat d ůvody a 

okolnosti vedoucí k nutnosti zm ěny sjednané ceny, provést výpo čet návrhu zm ě ny sjednané ceny 

a p ředložit jej objednateli k odsouhlasení. Pro ocen ění V ĺceprací je zhotovitel povinen ocenit 

podrobný položkový rozpo čet zrn ěny vypracovaný projektantem (autorským dozorem) ve shodné 

struktu ře a formátu jako byl vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Zm ě na ceny 

díla bude sjednána v souladu s platnými právními p ředpisy, nabídkou a zadávací dokumentací. 

	

4.4.2.2. 	Zm ě na sjednané ceny je možná pouze v p ř ípad ě , kdy objednatel písemn ě  odsouhlasí 

Zm ě nový list a teprve poté, bude uzav řen p ř íslušný dodatek smlouvy. 

	

4.4.2,3. 	Zhotovitel je povinen stanovit cenu Viceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 

uvedených v Položkových rozpo čtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpo č tech obsaženy 

nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle jednotkových cen obecn ě  dostupné cenové 

soustavy, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjišt ěny, snížené o 10% a 

zaokrouhlené na dvě  desetinná místa; nebo maximáln ě  do výše cen v míst ě  a čase obvyklých, 

pokud nebudou Vícepráce v cenové soustav ě  uvedeny. Cena v míst ě  a čase obvyklá bude 

zhotovitelem p ř i dodate čném zajiš ťování podzhotovitelských prací (p ř ípadně  i nestavebních) 

doložena nabídkami min. 2 dodavatel ů  (netvo ř ících koncern se zhotovitelem), nebo nabídkou 

p ředloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordina ční p ř irážku ve výši do 5% z ceny 

těchto prací. 

Kone čná cena takových prací, výkon ů  č i dodávek bude vždy písemn ě  odsouhlasena s objednatelem 

postupem dle této smlouvy. 



S. Financování 

S.I. 	Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

5.2. 	Cena za dílo bude hrazena pr ů bě žn ě  na základ ě  da ňových doklad ů  (dále jen „faktur') 

vystavených Zhotovitelem, p ř i čemž datem zdanitelného pin ě ní je poslední den p ř íslušného m ěsíce. 

5.3. 	Postup plateb 

Zhotovitel p ředloží Objednateli soupis provedených prací ocen ě ný v souladu se zp ůsobem sjednaným 

ve smlouvě . 

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjád ř it a po odsouhlaseni objednatelem vystaví 

zhotovitel fakturu nejpozd ěji do 15 dn Ů  od p ředložení soupisu provedených prací.Kopie 

p ředkládaných faktur musí být ov ěřeny nezávislým dohledem (technickým dozorem 

investora/stavebníka - TDl), pokud je tento vyžadován, a opat řeny originálním podpisem a razítkem 

(je-li právnickou osobou). 

Nedílnou sou částí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem 

a technickým dozorem (pokud je vyžadován). Bez tohoto soupisu je faktura neúpiná. 

5.3.1. Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohod ě  p ř i odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je Zhotovitel oprávn ěn fakturovat pouze ty práce (služby) a dodávky, u kterých 

nedošlo 

k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, je Objednatel oprávn ěn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající 

část faktury nem ůže Zhotovitel uplat ňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající 

z pen ěžitého dluhu Objednatele. 

5.3.2. Práce (služby) a dodávky, u kterých nedošlo k dohod ě  o jejich provedení nebo u kterých 

nedošlo k dohod ě  o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 

ř ízení, ze kterého po ř ídí zápis s uvedením d ůvod ů  obou stran. 

5.4. 	Lh ů ta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dn ů  po jejich doru čení 

objednateli, p ř ičemž dnem doru čení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 

objednatele. Pen ěžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za spin ěný v den, kdy je dlužná částka 

p ř ipsána na ú čet Zhotovitele. 

5.5. 	Platby za Vícepráce 

S.S.I. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být 

jejich cena fakturována samostatn ě . 

5.5.2. Faktura za vícepráce musí krom ě  jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz 

na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

5.6. 	Náležitosti da ňových doklad ů  (faktur) 

5.6.1. Faktura musí mít náležitosti da ňového dokladu podle zákona o DPH. 

5.6.2. Zhotovitel je povinen p ř iložit k jednotlivým fakturám soupis skute č n ě  provedených prací 

odsouhlasených objednatelem a technickým dozorem (pokud je vyžadován). Bez tohoto soupisu je 

faktura neúpiná. Zhotovitel rovn ě ž p ředloží s poslední fakturou soupis doklad ů  p ředstavujících 

prů běh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. vý čet vystavených faktur 

s uvedením jejich č ísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazb ě  DPH, rekapitulaci dosud 

zaplacených vyfakturovaných částek. 



5.6.3. Zhotovitel je povinen uvád ě t v jednotlivých fakturách název akce „Restaurování soch na 
historickém mostě  IV.". 

	

5.7. 	V p ř ípad ě , že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato 

vyú čtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce ú č tována 
podle skute čné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dn ů  ode dne doru čeni 

vyú čtování smluvní stran ě  v prodlení. 

	

58. 	Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyú č tovaných smluvních 

pokut mohou být vzájemně  zapo č teny v ůč i pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako 

cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 

6. Stavební deník, kontrolní dny 

	

6.1. 	Zhotovitel je povinen vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavb ěpokud tak 

vyžaduje n ě který platný právní p ředpis. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavb ě  je veden 

dle platných právních p ředpis ů  (vyhl. č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, p ř . Č . 16), musí mít 

náležitosti uvedené ve stavebním zákon ě  a jeho provád ěcích p ředpisech. Stavební deník (jednoduchý 

záznam o stavbě ) musí mít pracovníci provád ě jící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební 

deník (jednoduchý záznam o stavb ě ) kon č í odstran ě ním vad zjišt ě ných p ř i p ředávání díla. 

	

6.2. 	Veškeré listy stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) musí být vzestupn ě  
o č íslovány. 

	

63. 	Zápisy do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) Č iteln ě  zapisuje a podepisuje 

stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou 

p ředm ě tem zájmu, resp. jsou z pohledu provád ění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve 

stavebním deníku (jednoduchém záznamu o stavb ě ) nesmí být vynechána volná místa. Mimo 

stavbyvedoucího m ů že do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) provádět pot řebné 

záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro v ěci technické, technický dozor stavebníka, 

koordinátor BOZP, p ř íslušné orgány státní správy a osoby ur čené právními p ředpisy. 

	

6.4. 	Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který u č inil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního 

deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), musí k tomuto zápisu p ř ipojit svoje stanovisko nejpozd ě ji 

do 3 pracovních dn ů , jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

	

6.5. 	Objednatel je povinen vyjad řovat se k zápis ů m ve stavebním deníku (jednoduchém záznamu 

o stavb ě ) u č in ěným zhotovitelem nejpozd ě ji do 5 pracovních dn ů . 

	

6.6. 	Zápis ve stavebním deníku (jednoduchém záznamu o stavb ě ) není zm ě nou smlouvy, ale m ů že 

sloužit jako podklad pro vypracování dodatk ů  a zm ě n smlouvy. 

	

6.7. 	Pro ú čely kontroly pr ů bě hu provád ění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provád ění kontroly, nejmén ě  však 3 x m ě síč n ě . Pokud Objednatel rozhodne 

o Častějším konání Kontrolních dn ů , je Zhotovitel povinen na tuto Četnost p ř istoupit. 

	

6.8. 	Kontrolních dn ů  jsou povinni se zú častnit zástupci objednatele a zhotovitele v četn ě  
podzhotovitel ů  a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnü je pov ěřen 

objednatel. 



6.9. 	Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 

a finan čního pin ění provád ě ní prací, p ř ipomínky a podn ě ty osob vykonávajících funkci technického 

dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP a stanovení p ř ípadných nápravných 

opat ření a úkol ů . 

6.10. 	Objednatel po ř izuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, p ř i čemž těmito zápisy 

nelze m ěnit tuto smlouvu ani její p ř ílohy. 

7. P ředání a p řevzetí p ředmětu díla 

7.1. 	P řevzetí p ředm ě tu díla bude provád ě no v rozsahu a zp ů sobem stanoveným touto smlouvou. 

Zhotovitel je na sv ůj náklad povinen zajistit pro ú čely p řejímky a p ředložit objednateli ke každé části 

díla zejména: 

- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, licence, prohlášení o shod ě  a prohlášení o vlastnostech 

výrobk ů , protokoly o m ěření, protokoly o zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy, provozní řády 

a p ř ípadná zam ěření požadované ke kolaudaci stavby stavebním ú řadem dot čenými orgány státní 

správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na p ř íslušných ú řadech na sv ů j náklad 

- kompletní stavební deník (jednoduchý záznam o stavb ě ) v originále, vedený podle platných právních 

p ředpis ů . 

doklady o likvidaci odpad ů . 

Bez výše uvedených doklad ů , dokumentací, revizí a protokol ů  nelze považovat dílo za dokon čené 

a schopné p ředání. 

7.2. 	Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejmén ě  5 pracovních dn ů  p ředem k p řevzetí 

kompletn ě  dokon čeného p ředm ě tu díla. Objednatel je povinen zorganizovat p ředání a p řevzetí díla, 

p ř izvat k p ředání a p řevzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, osobu 

vykonávající funkci autorského dozoru, koordinátora BOZP a projektanta, po ř ídit protokol o p ředání a 

p řevzetí. 

7.3. 	Objednatel p řevezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 

vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout p řevzetí díla (stavby) 

pro ojedin ě lé drobné vady, které samy o sob ě  ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funk čn ě  
nebo esteticky, ani její užívání podstatným zp ů sobem neomezují ani nebrání provozu. Ty zhotovitel 

odstraní do 10 pracovních dn ů  od data p ředání a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.4. 	Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalit ě  a parametrech 

díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), 
technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecn ě  závaznými p ředpisy, které se vztahují 

ke zpracovávanému dílu. 

7.5. 	K p ředání a p řevzetí díla jsou oprávn ěni pracovníci objednatele a zhotovitele pov ěření jednat 
v technických věcech dle této smlouvy. 

7.6. 	Objednatel bude p řejímat a zhotovitel p ředávat dokon čené dílo v míst ě  jeho provád ě ní 
v souladu s odst. 3.3. smlouvy. 

7.7. 	P ř ípadná Dohoda o p řed časném užívání části stavby/díla nenahrazuje protokol o p ředání a 
p řevzetí dokon čeného díla a nezahajuje b ě h záru ční lh ů ty. 

7.8. 	O p ředáni díla sepíší ob ě  smluvní strany v míst ě  p ředání díla p ředávací protokol, který bude 

obsahovat zejména tyto náležitosti: 



- ozna čeni smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tam, že si dílo prohlédl a toto p řebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z d ůvodu t ěchto vad nep řebírá, 

- soupis p ř ípadných vad a nedod ě lků , 

- datum podpisu p ředávacího protokolu, 

- podpis osobou pov ěřenou jednat v technických v ěcech dle této smlouvy za stranu objednatele, 

podpis osobou pov ěřenou jednat v technických v ěcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele. 

	

7.9. 	Dnem podpisu p řejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 

p řevzít, p řechází na objednatele nebezpe č í škody k p ředm ě tu díla a za č íná b ěžet záru ční doba. Do té 

doby nese zhotovitel veškerou zodpov ědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, za ř ízení 

a jiných v ěcech určených k realizaci díla zajiš ťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již 

zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody zp ůsobené v d ů sledku svého 

zavin ě ní t řetím osobám. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 

	

8.1. 	Objednatel je po celou dobu provád ě ní díla jeho vlastníkem. 

	

8.2. 	Nebezpe č í škody na díle nese po celou dobu provád ění díla zhotovitel. 

	

8.3. 	Technický dozor stavebníka na stavb ě /díle nesmí provád ět Zhotovitel. Osoba vykonávající 

Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem dle sou časn ě  platné legislativy nijak 

propojená. 

	

8.4. 	V p ř ípadě  určení výkonu Technického dozoru stavebníka bude tento oznámen zhotoviteli 

v den p ředání staveništ ě  zápisem do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), dále bude 

na stavbě  p ů sobit zástupce objednatele pro v ěcí technické uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

	

8.5. 	Pokud zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí zhotovitel sám nebo osoba 

s nim propojená, je povinen tuto skute čnost oznámit neprodlen ě  objednateli. Objednatel v takovém 

p ř ipadé zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka. 

	

8.6. 	Po celou dobu provád ění díla zajiŠ ťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 

projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prost řednictvím t řetích osob (vyžaduje-li tak platný 

právní p ředpis). 

	

8.7. 	Technický dozor stavebníka je oprávn ě n zejména k t ěmto úkon ů m: 

- kontrolovat, zda práce jsou provád ěny v souladu se smluvními podmínkami, p ř íslušnými normami 

a obecnými právními p ředpisy, 

- upozor ňovat zápisem do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) na zjišténe 

nedostatky, 

- dát pracovník ům zhotovitele p ř íkaz k zastavení prací v p ř ípad ě , že zástupce zhotovitele není 

dosažitelný a je-li ohrožena bezpe č nost provád ěné stavby/díla, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, 

kontrolovat zakrývané konstrukce, p řej ĺmat dokon čené práce a uzav ř ít dohodu o opat řeních 

a termínech k odstran ě ní zjišt ě ných vad. 

	

8.8. 	Zhotovitel je povinen zabezpe č it po vyzvání ú čast pověřených pracovník ů  p ř i kontrole 

provádéných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a č init neprodlen ě  opat ření 

k odstran ění zjišt ěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné 

a včasné pin ě ní smlouvy. 



88. 	Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 

výši vznikne druhé stran ě  v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatn ě . 

8.9. 	Zhotovitel se zavazuje dodržet p ř i provád ě ní díla veškeré podmínky a p ř ipomínky vyplývající 

ze stanovisek dot čených orgán ů  státní správy. Pokud nespin ě ním těchto podmínek vznikne 

objednateli nebo t řetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v piném rozsahu. 

8.10. 	Zhotovitel je povinen prokazateln ě  vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke 

kontrole a prov ěření prací, které budou zakryty nebo se stanou nep ř ístupnými, a to nejmén ě  pě t 

pracovních dn ů  p řed jejich zakrytím. Neu č iní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 

které byly zakryty nebo které se staly nep ř ístupnými na sv ů j náklad. 

8.11. 	Pokud se objednatel p řes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávn ě n 

p ř edm ě tné práce zakrýt. Bude-li v tomto p ř ípad ě  objednatel dodate č n ě  požadovat jejích odkrytí, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Zp ů sobí-li tento postup zhotoviteli 

škodu nebo zpožd ění pr ů bě hu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení 

smluvního času pině ní. P ř i zjišt ě ni vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany 

zhotovitele uplatnit. 

8.12. 	Pokud č innosti zhotovitele dojde ke zp ů sobení škody objednateli nebo jiným subjekt ů m 

z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nespin ěním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 

vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte čného odkladu tuto škodu odstranit 

a není-li to možné tak finan č né uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

S. 13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu p řechází ze zhotovitele na objednatele postupným 

provád ě ním prací. 

8.14. Zhotovitel v piné mí ře odpovídá za bezpe čnost a ochranu všech svých zam ěstnanc ů  
a podzhotovitel ů  v prostoru staveništ ě  a zabezpeč í jejich vybavení ochrannými pracovními 

pom ůckami a jejich pou čení dle p ř íslušných právních p ředpis ů . Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 
hygienické p ředpisy a p ředpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prost ředí a protipožárních 

p ředpis ů . Veškeré práce bude zhotovitel provád ě t v souladu s na ř ízením vlády č . 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř i práci na staveništích, ve zn ě ni 

pozd ějších p ředpis ů . P ř i pracích je nutné dodržovat na ř ízení vlády č . 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř i práci na pracovištích s nebezpe č ím pádu z výšky 

nebo do hloubky ve zn ění pozd ě jších p ředpis ů . Dále bude Zhotovitel provád ě t veškeré práce 

v souladu se zákonem č . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe čnosti a ochrany 
zdraví p ř i práci v pracovn ěprávních vztazích a o zajišt ě ni bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i č innosti, 

nebo poskytování služeb mimo pracovn ěprávní vztahy (zákon o zajišt ění dalších podmínek 

bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i práci) ve zn ě ní pozd ějších p ředpis ů . 

8.15. 	Zhotovitel je povinen poskytovat sou č innost koordinátorovi BOZP(je-li tento dozor z ř ízen), 
vykonávajícího č innost dle zákona č . 309/2006 Sb., o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a 
ochrany zdraví p ř i práci, ve zn ění pozdějších p ředpis ů . V p ř ípad ě , že zhotovitel bude zajiš ťovat 
realizaci díla prost řednictvím podzhotovitel ů , je povinen zavázat své podzhotovitele k poskytnutí 
sou č innosti ve stejném rozsahu. 

6.16. 	Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje č i ná řadí nutn ě  
k provádění díla a za ř ízení staveništ ě  proti poškozeni, ztrát ě  a krádeži. 



8.17. Objednatel je oprávn ěn kdykoliv během provád ění díla provád ě t kontrolu provád ění díla 

a v p ř ípad ě , že zjistí nedostatky pin ě ní, stanoví zhotoviteli termín k náprav ě . Pokud zhotovitel poruší 

tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávn ěn od této smlouvy odstoupit. 

8.18. Zhotovitel p ředloží prohlášeni o shod ě  dle zákona č . 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky, ve zn ění pozd ě jších p ředpis ů , u materiál ů  p ř ipravených pro provád ění díla, a to ješt ě  
p řed jeho zabudováním do díla. Nep ředloží-li toto prohlášení o shod ě , č i o vlastnostech výrobku, 

nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností u č iní, je povinen tento 

materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základ ě  výzvy objednatele 

8.19. 	P ř i nepin ění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávn ěn, v nezbytn ě  nutných 

p ř ipadech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na 

náklady zhotovitele. Rozumí se tím p ředevším, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení 

n ě kterých části díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpe čnostních opat ření apod. Takovýmto 

zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo t řetí osobou na základě  pokynu 

objednatele nejsou dot čeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovn ě ž 

nezbavuje zhotovitele odpov ědnosti z jím p řevzaté záruky dle této smlouvy. 

8.21. 	Zástupci pro v ěci technické nejsou oprávn ěni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouv ě  č i 

rozhodovat o zm ě nách smlouvy. 

8.22. 	V p ř ípad ě , že bylo dílo pin ěno vadně , není spole č n ě  se zhotovitelem, č i jeho 

poddodavatelem, č i projektantem v p ř ípad ě  vady projektové dokumentace, odpov ědný technický 

dozor stavby, ani zástupce investora oprávn ěný jednat ve věcech technických. 

9. Odpovědnost za vady, záru ční doba 

9.1. 	Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 

záru ční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouv ě  a vlastnosti stanovené právními 

p ř edpisy, p ř íslušnými technickými normami, p ř ípadně  vlastnosti obvyklé. 

9.2. 	Záru ční lh ů ta je pro celé dílo sjednána v délce 60 m ěsíců  na stavební části a 24 m ěsíc ů  na 

dodávky a služby. 
92.1. Záru ční doba po č íná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o p ředání a p řevzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo p řevzít. 

9.2.2. Záru ční lh ů ta neb ěží po dobu, po kterou Objednatel nemohl p ředm ě t díla užívat pro vady 

díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

9.2.3. 	Po dobu opravy t ě ch částí díla, které byly v d ůsledku oprávn ěné reklamace 

Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záru ční lh ů ta. Záru č ní lh ů ta v těchto p ř ípadech bě ží 

pak dále ode dne následujícího po řádném dokon čení reklama ční opravy. 

9.3. 	Zhotovitel pin ě  nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záru ční dobou. 

9.4. 	Zhotovitel je povinen nejpozd ěji do p ě ti pracovních dn ů  po obdržení reklamace písemn ě  

oznámit termín nástupu k odstran ění vady a lh ů tu, ve které bude vada odstran ěna (nejpozd ě ji do 30 

dn ů  od obdržení reklamace v p ř ípad ě , že to klimatické podmínky umožní; jinak v nejbližším možném 

terminu), a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává č i neuznává. Zhotovitel nastoupí na 

objednatelem reklamované vady nejpozději do deseti kalendá řních dn ů  ode dne uplatn ě ní 

reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími 

smluvní strany ve v ěcech technických. Náklady na odstran ění těchto reklamovaných vad, a to až do 



doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávn ěnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel 

k odstran ění reklamované vady ani do 14 kalendá řních dn ů  po obdržení reklamace objednatele, nebo 

pokud nedojde k jiné dohod ě  o termínu odstran ění vad je objednatel oprávn ě n podle vlastního 

uvážení pov ěř it jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prost řednictvim zakoupit, vym ě nit 

vadnou č i neúpin ě  funkční část p ředm ě tu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli do 30-ti dn ů  od doru čení vyú č továni. 

9.5. 	Prokáže-li se ve sporných p ř ípadech, že objednatel reklamoval neoprávn ě ně , tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záru ční lh ů ta, resp., že vadu 

zp ůsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 

jemu v souvislosti s odstran ěním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené 

smluvní pokuty. 

9.6. 	V p ř ípad ě  uplatn ě ní vad v rámci záru č ní doby, které svojí povahou podstatné sníží nebo úpin ě  
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstran ění vady neprodlen ě , 

nejpozd ěji do 48 hodin od uplatn ě ní. Pokud hrozí nebezpe č í dalších škod, je objednatel oprávn ě n na 

náklady zhotovitele zajistit nezbytná opat ření. 

9.7. 	Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lh ů tách. 

9.8. 	Q odstran ění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 

nástupu, popis vady a termín p ředání a p řevzetí vady. Protokol jsou oprávn ěni podepsat osoby 

zastupující smluvní strany ve v ěcech technických. 

9.9. 	Veškeré škody zp ůsobené vadou dokon čeného p ředm ětu díla uhradí na sv ů j naklad 

zhotovitel objednateli do deseti pracovních dn ů  od doru čení vyú čtování. Zaplacením smluvní pokuty 

není dot čen nárok objednatele na náhradu škody zp ůsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, 

na níž se sankce vztahuje. 

10. Smluvní pokuty a náhrada škody 

10.1. 	Pro p ř ípady nepin ě ní věcných a termínovaných závazk ů  vyplývajících z této smlouvy smluvní 

strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

10.1.1. P ř i prodleni zhotovitele s dokon čením díla v termínech dle odst. 3.3. Smlouvy zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, v č . DPH sjednané touto smlouvou, 
a to za každý i zapo čatý den tohoto prodlení, maximáln ě  však po dobu 30 dnü. 

101.2. P ř i prodlení zhotovitele s dokon čením díla p řesahujícím lh ů tu 30 dn ů  dle bodu 10.1,1., zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 2 % z ceny díla, v č . DPH sjednané touto smlouvou, 

a to za 31. a každý další i zapo čatý den tohoto prodlení. 

10.1.3. P ř i prodlení zhotovitele s vyklizením staveništ ě  zaplatí zhotovitel objednateli za každý 

i zapo čatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, v č . DPH a to až do 
úpiného vyklizení a protokolárního p ředání staveništ ě  (nejvýše však 50 000,- 1K č  za den). 

10.1.4. P ř i prodlení zhotovitele s odstran ě ním nedostatk ů  zjišt ěných technickým dozorem stavebníka 
v prů bě hu provád ění prací zapsaných do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) s 
uvedením lh ů ty pro jejich odstran ění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- K č  
za každý jednotlivý nedostatek aden prodlení. 



10.1.5. P ř i neoprávn ě ném využití jiného podzhotovitele ve smyslu odst. 2.13. Smlouvy zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, v č . DPHza každou 

neoprávn ě nou zm ě nu podzhotovitele. 

10.1.6. Za prodlení s odstran ě ním p ř ípadných vad, bude-li s nimi dílo p ředáno a p řevzato, zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- K č  za každý i zapo čatý den prodlení oproti 

dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

10.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstran ění reklamovaných vad dle odst. 9.4. této smlouvy, tj. do 10 

kalendá ř ních dn ů  od doru čení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 

objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- K č  za každou vadu, u níž je zhotovitel 

prodlení, a za každý den zpožd ění s nástupem na odstran ění reklamovaných vad, č i za kaŽdý den 

prodlení s termínem odstran ě ní reklamovaných vad. 

10.1.8. P ř i prodlení zhotovitele s odstran ěním reklamovaných vad dle odst. 9.6. této smlouvy, je 

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- K č  za každou reklamovanou 

vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 

10.1.9. P ř í prodlení objednatele s úhradou faktur č iní úrok z prodlení 0,015% z fakturované (dlužné) 

částky za každý den prodlení. 

11. Odstoupení od smlouvy 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle p ř ípad ů  v této smlouv ě  již 

uvedených, zejména p ř i vzniku těchto skute čností: 

11.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dn ů  

11.1.2. nespin ění termínu p ředání staveništ ě  objednatelem ani v dodate č n ě  stanovené p ř im ěřené 

lhúté 

11.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodate č n ě  stanovené p ř im ěřené lh ů tě  

11.1.4. pokud zhotovitel ani v dodate čn ě  stanovené p ř iměřené lh ů tě  neodstraní vady vzniklé 

vadným provád ěním nebo nep řestane dílo provád ět nevhodným zp ůsobem, a čkoli byl na to 

objednatelem upozorn ě n 

11.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendá řní týdny) 

harmonogramu prací ze strany zhotovitele 

11.1.6. prodlení zhotovitele s dokon čením díla z d ůvod ů  ležících na jeho stran ě  delší než 30 dn ů  

11.1.7. nedodržení postupu zhotovitele p ř i zm ě n ě  podzhotovitele dle odst. 2.13. Smlouvy 

11.1.8. v p ř ípad ě  zm ěny finan čních podmínek objednatele, zejména v p ř ípad ě , že objednatel nezíská 

dotaci na financování. 

11,2. Zp ůsob odstoupení od smlouvy 

Smluvní strana oprávn ěná odstoupit od smlouvy na základ ě  výše uvedených ujednání je povinna 

svoje odstoupení písemn ě  oznámit druhé stran ě . V odstoupení musí být dále uveden d ůvod, pro 

který Strana od smlouvy odstupuje a p řesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 



oprav ňuje. Bez t ěchto náležitostí je odstoupeni neplatn ě . Odstoupení od smlouvy nastává dnem 

doru čení oznámení o tom druhé smluvní stran ě . 

V p ř ípadě  odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 

nejpozd ěji do 10 dn ů  ode dne ú č innosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 

pin ění dle této smlouvy k datu ú č innosti odstoupení od smlouvy. Záv ě rem této inventarizace bude 

vyč íslení: 

(i) částky sou č tu díl č ích plateb ceny za provedeni díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; 

(ii) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla ú čeln ě  opat ř il a které se staly k datu ú č innosti 

odstoupení od smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ 

výpo č tu budou brány jednotkov ě  ceny dle nabídky Zhotovitele podané do výb ě rového ř ízení. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, v četně  p ř ípadných p ř íslušenství, 

nejpozd ěji do t ř iceti dn ů  ode dne doru čení písemné výzvy oprávn ěné smluvní strany k úhrad ě . 

Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za 

část díla provedenému k datu ú č innosti odstoupení, bude odpovídat cen ě  za provedení díla, pop ř , 

jeho části, řádně  ke dni ú č innosti odstoupení zhotovitelem provedenému. Jedná se o takovou 

maximální částku, kterou m ůže zhotovitel objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto 

ú čelem umožnit Objednateli dostate čné p řezkoumat veškeré záznamy, ú četnictví, p ř ijaté faktury 

a další dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizací. 

11.3. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí Zhotovitel bud okamžité, nebo 

nejpozději k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy 

a) p řestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma t ěch prací, které objednatel eventuáln ě  
v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za ú čelem ochrany již provedené části 

díla nebo prací požadovaných k zanechání staveništ ě  v č istém a bezpe čném stavu; 

b) odstranit všechna (zejména montážní) za ř ízení ze staveništ ě , odvolat personál zhotovitele ze 

staveništ ě , odstranit ze staveništ ě  všechny zbytky, ne č istoty a odpad všeho druhu a opustit 

celé staveništ ě  v uklizeném a v bezpe čném stavu; 

c) vypracovat soupis všech prací, výkon ů , dodávek, které realizoval do ukon čení smlouvy, 

d) včetn ě  jejich základního popisu a informací o tom, kde se p ř ípadn ě  nacházejí a v jakém jsou 

stavu dokon čenosti, a tento soupis p ředat objednateli; 

e) krom ě  toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené 

v p ředchozím odstavci 12.2., zavazuje: 

i. p ředat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne ú č innosti 

odstoupení od smlouvy, 

ii. v rozsahu z právního hlediska možném p řevede na objednatele všechna práva, 

nabývací tituly a benefity zhotovitele k dílu (a k jeho užívání) a k v ěcem ke dni 

ú č innosti odstoupení od smlouvy, a pokud o to objednatel požádá, p řevede na n ě j 

smlouvy uzav řené mezi zhotovitelem a podzhotoviteli, 

iii. p ředá Objednateli všechny nechrán ěné výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, 

vypracovanou v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho podzhotoviteli do data 

ú č inností odstoupení od smlouvy. 

11.4. V p ř ípad ě  ukon čení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokon č it 

dílo sám nebo za pomoci t řetích osob, aniž by vznesl z tohoto v ůč i zhotoviteli jakékoliv následky nebo 

jakoukoliv odpov ědnost anebo by byla dot čena jiná jeho práva č i opravné prost ředky. 

11.5. 	Plnil—li zhotovitel z části, m ůže objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledn ě  nespin ě ného 

zbytku pin ě ní. Nemá—li však částe čné pin ění pro objednatele význam, m ůže objednatel od smlouvy 

odstoupit ohledn ě  celého pin ě ní. 

12. Bankovní záruky 



12.1. 	Zajišt ění závazk ů  za řádné provedení a dokon čení díla není požadováno. 

13. Závě re čné ustanovení 

13.1. Smlouvu lze zm ě nit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou ob ě  smluvní strany 

svými zástupci oprávn ěnými k zastupováni stran. 

	

13.2. 	Nastanou-li u n ě které ze stran skute čnosti bránící řádnému pinéní této smlouvy je povinna to 

ihned bez zbyte čného odkladu oznámit druhé stran ě  a vyvolat jednání zástupc ů  oprávn ě ných 

k podpisu smlouvy. 

	

13.3. 	Ve všech p ř ípadech, které ne řeší ujednání obsažená v této smlouv ě , platí p ř íslušná 

ustanovení ob čanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že p ř í pin ění této smlouvy nebudou mít 

obchodní zvyklosti p řednost p řed dispozitivními ustanoveními zákona. 

	

.13.4. 	Zhotovitel prohlašuje, že se p řed uzav řením smlouvy nedopustil v souvislosti s výb ě rovým 

ř ízením sám nebo prost řednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo Vnit řní sm ě rnici č . 

3/2017pro zadávání ve řejných zakázekm ěstem Nám ě š ť  nad Oslavou nebo dobrým mrav ům nebo by 

tyto pokyny obcházelo, zejména že nenabízel: 

výhody osobám podílejícím se na zadání zakázky, na kterou s ním zadavatel uzav řel smlouvu, a že se 

zejména ve vztahu k ostatním uchaze čům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodá řskou 

soutě ž. 

13.5. Objednatel má právo vypov ě d ě t tuto smlouvu v p ř ípad ě , že v souvislosti s pin ě ním ú čelu této 

smlouvy dojde ke spáchání trestného č inu. Výpov ědni doba č iní 3 dny a za č íná běžet dnem 

následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpov ědi doru čeno dodavateli. 

	

13.6. 	Obě  smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 

jednostrann ě  nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument p řed jeho podpisem 

p ře četly, porozum ě ly jeho obsahu a na d ůkaz shody o celém obsahu této smlouvy p ř ipojují své 

podpisy. 

	

13.7. 	Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, v četn ě  
ú četních doklad ů , nejmén ě  10 let od finan čního ukon čení projektu. Pokud je v českých právních 

p ředpisech stanovena lh ů ta pro uchování dokumentace delší, musí ji zhotovitel dodržet. 

13.8. Zhotovitel je povinen nejmén ě  10 let od finan čního ukon čení projektu poskytovat 

požadované informace a dokumentaci související s realizaci p ředm ě tu díla zam ěstnancům nebo 

zmocn ě nc ům pověřených orgán ů  (poskytovatele dotace, Ministerstvu financí, Nejvyššího kontrolního 

ú řadu, p ř íslušného orgánu finan č ní správy a dalších oprávn ěných orgán ů  státní správy) a je povinen 

vytvo ř it výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci p ředm ě tu 

díla a poskytnout jim pfi provád ění kontroly sou č innost. 

	

13.9. 	Zhotovitel bere na v ě domí, že část ceny díla bude financována z dota čních prost ředk ů  Kraje 

Vyso č ina poskytnutých v rámci programu PAMÁTKY 2024 (podprogram obnova památek). Zhotovitel 

v návaznosti na to prohlašuje, že si je v ědom veškerých zákonných povinnosti, ale i povinností 

vyplývajících pro objednatele zejména, ale nikoliv výlu čné, z pravidel, p ř íru ček, metodik a pokyn ů  
zve řej ňovaných na webových stránkách poskytovatele dotace nebo p ř ísp ěvku, a bude se těmito 

pravidly p ř i pin ě ní svých povinností vyplývajících ze smlouvy ř ídit. 



13.10. V p ř ípad ě , že dojde k zamítnutí žádosti o dotaci p řed zahájením prací (služby), je objednatel v 

takovém p ř ípad ě  ooravn ěn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv  sankcí. 

13.11. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy oprávn ění, tj. licenci, užít jakékoli 

pin ění, k n ěmuž se zavázal podle této smlouvy i jejími p ř ípadnými zm ěnami a které je nebo bude 

chrán ěno autorským právem v neomezeném rozsahu a ke všem zp ůsob ům užití uvedeným v 

ustanovení § 12 zákona č . 12112000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o zm ě n ě  ně kterých zákon ů  (autorský zákon), ve zn ě ní pozd ě jších p ředpis ů . Tato licence 

rovněž zahrnuje oprávn ění takový výsledek č innosti zpracovat, m ěnit a upravovat, v četné úprav jeho 

názvu, a dále oprávn ění p řevést jakékoliv z výše uvedených práv na t řetí osoby (bez nutnosti získání 

souhlasu zhotovitele). Licenci dle p ředchozí v ě ty zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatn ě  (tj. 
objednatel není povinen zhotoviteli uhradit jakoukoliv odm ěnu za poskytnutí licence). Objednatel 

není povinen poskytnutou licenci využít. Zhotovitel ud ě luje objednateli souhlas postoupit ud ě lená 

práva formou podlicen ční ( č i jiné) smlouvy na t řetí osoby. Zhotovitel se zavazuje zajistit si (formou 

licence nebo podle p ř íslušných ustanoveni autorského zákona o zam ěstnaneckých dílech), v rozsahu 

pot řebném dle této smlouvy právo vykonávat majetková práva k autorským díl ům jeho zam ě stnanc ů  
a/nebo podzhotovitel ů  (poddodavatel ů ), kte ř í se budou podílet na provedeni díla, a dále oprávn ě ní 

výkon těchto práv p řevést formou postoupení licence na objednatele. Jakékoli finan ční závazky 

zhotovitele v ůč i jeho zam ě stnanc ům a/nebo podzhotovitel ům (poddodavatel ům), které by v 

souvislosti s postoupením licence p řešly na objednatele, budou uhrazeny v piném rozsahu 
zhotovitelem. P ředáním díla dJe této smlouvy zhotovitel bez dalšího p řevádí právo na výkon takových 
autorských práv na objednatele. 

13.12. Smlouva je vyhotovena v p ě ti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech, 

objednatel po t řech stejnopisech. 

13.13. Strany této smlouvy berou na v ědomí, že M ěsto Nám ě š ť  nad Oslavou je obcí podle zákona 
o obcích č . 128/2000 Sb., m ůže tak mít povinnost zve řejnit tuto smlouvu nebo její části č i jakékoliv 
jiné dokumenty nebo informace vytvo řené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to nap ř . na  profilu 

zadavatele dle zákona č . 134/2016 Sb., o zadávání ve řejných zakázek, v registru smluv dle zákona 
Č . 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném p ř ístupu 
1K informacím nebo na své ú řední desce dle zákona č . 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy 
s tímto zve řej ňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údaj ům. Strany této smlouvy 
prohlašují, že jsou oprávn ěny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve 
smlouvě  č i v jiných  dokumentech vytvo řených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se 
dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otev řeném a strojov ě  č itelném formátu v četn ě  
metadat dle uvedeného zákona zašle k uve řejn ě ní v registru smluv M ěsto Nám ě š ť  nad Oslavou, a to 
bez zbyte čného odkladu, nejpozd ěji však do 15 dn ů  od uzav ření smlouvy. 

13.14. Uzav řeni této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady m ěsta č .11/2024 ze dne 
20.5,2024. 	 - 	 -- 

	

dne,.. 	.... 

Za zhotovitele: 	 za objednatele: 

František Pavú ček 
	

Ing. Jan Kota č ka 

	

restaurátor 	 starosta m ěsta 
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