
Úpravy Forum -stavební

1. Místnost vpravo vzadu

Oškrábání maleb m2 53,38 39 2081,82

Oprava omítek - přepěnění m2 53,38 120 6405,6

Malba stěn bílá m2 53,38 72 3843,36

D+M Koberce m2 18,99 440 8355,6

4. Místnost nalevo vzadu

Částečná demontáž dřevěného obkl stěn m2 19,2 110 2112

Stržení koberce ze stěn m2 52,16 75 3912

Oprava omítek po stržení m2 71,36 210 14985,6

Malba stěn bílá m2 52,16 72 3755,52

Likvidace kobercu ze stěn kpl 1 2500 2500

Podhled minerální m2 21,45 645 13835,25

Kazety specifikace m2 23,6 280 6608

Pomocné lešení m2 21,45 115 2466,75

D+M Koberce m2 21,44 440 9433,6

7. Chodba

Oškrábání maleb m2 38,6 39 1505,4

Oprava omítek - přepěnění m2 38,6 120 4632

Malba stěn bílá m2 38,6 72 2779,2

5. Koupelna

Osekání obkladů m2 11,8 140 1652

Vybourání vany ks 1 1500 1500

Demontáž umyvydla ks 1 250 250



Oškrábání maleb m2 11,8 39 460,2

Oprava omítek - přepěnění m2 15,65 120 1878

Malba stěn bílá m2 15,65 72 1126,8

Přetažení stěn lepidlem pod obklady m2 11,8 190 2242

Nové obklady m2 11,8 1250 14750

Vybourání dlažby m2 3,85 110 423,5

Stěrkování podlahy m2 3,85 300 1155

Nová dlažba m2 3,85 1250 4812,5

Odvoz a likvidace suti kpl 1 4000 4000

6.WC

Demontáž WC ks 1 450 450

Vybourání dlažby m2 1,3 110 143

Stěrkování podlahy m2 1,3 300 390

Nová dlažba m2 1,3 1250 1625

Odvoz a likvidace suti kpl 1,3 1000 1300

0

Nový sokl keramický mb 4,1 240 984

Oškrábání maleb m2 13 39 507

Oprava omítek - přepěnění m2 13 120 1560

Malba stěn bílá m2 13 72 936

2. Prostřední místnost vpravo

Oškrábání maleb m2 34 39 1326

Oprava omítek - přepěnění m2 34 120 4080

Malba stěn bílá m2 34 72 2448

3. Kuchyň

Likvidace kuchyň. Linky, sporáku, spíže kpl 1 2500 2500



Osekání obkladů m2 1,5 140 210

Oprava omítky m2 1,5 190 285

Oškrábání maleb m2 32,44 39 1265,16

Oprava omítek - přepěnění m2 32,44 120 3892,8

Malba stěn bílá m2 32,44 72 2335,68

Nová kuch. Linka vč. Lednice a dvoupl. Vař. kpl 1 45000 45000 odhad

Nové PVC ( D+M) m2 8,95 645 5772,75

Výpomoci ZTI a EL kpl 1 20000 20000 odhad

Mezisoučet stavební 220472,09

Práce PSV ZTI +EL

pol. Popis položkymj množ. cena za jedn. Σ materiál montáž Σ montáž Celkem

1 kabel cyky 4x 6m 45,0 108,0 4 860,0 65,0 2 925,0 7 785,0 

2 kabel cyka 3x2,5m 187,0 25,0 4 675,0 27,0 5 049,0 9 724,0 

3 kabel cyky 3x1,5m 140,0 18,0 2 520,0 25,0 3 500,0 6 020,0 

4 lišta 40x20 m 45,0 38,0 1 710,0 55,0 #

#
4 185,0 

5 lišta 20x20 ksm 25,0 23,0 575,0 45,0 1 125,0 1 700,0 

7 krabice KP 68 ks 23,0 15,0 345,0 65,0 #

#
1 840,0 

8 krabice KU 68 ks 6,0 28,0 168,0 65,0 390,0   558,0 

9 svorka WAGO ks 45,0 10,0 450,0 12,0 540,0 990,0 

11 trubka ELF 32 m 45,0 35,0 1 575,0 48,0 2 160,0 3 735,0 

12 rozvaděč RM 1 ks 1,0 8 950,0 8 950,0 2 800,0 2 800,0 11 750,0 

14 zásuvka 1/240 ks 15,0 185,0 2 775,0 120,0 1 800,0 4 575,0 

15 vypínač 06 ks 8,0 168,0 1 344,0 120,0 960,0 2 304,0 

16 svítidlo led 48Wks 15,0 1 250,0 18 750,0 550,0 8 250,0 27 000,0 

17 svítidlo Led 22Wks 7,0 860,0 6 020,0 550,0 3 850,0 9 870,0 

revize ks 1,0 0,0 3 500,0 3 500,0   3 500,0 

18 demontáže ZTI ks 1,0 0,0 2 500,0 #

#
2 500,0 

jádrové vrtání ks 3,0 1 200,0 3 600,0 1 200,0 3 600,0   7 200,0 

19 potrubí PPR m 45,0 0,0 210,0 9 450,0 9 450,0 

20 nástěnka 20-1/2"ks 10,0 350,0 3 500,0 350,0 3 500,0   7 000,0 

21 izolace potrubí m 45,0 25,0 1 125,0 25,0 1 125,0   2 250,0 

množství materiál a montáž



22 potrubí HT 100 m 10,0 0,0 398,0 3 980,0 3 980,0 

23 potrubí HT50 m 15,0 0,0 320,0 4 800,0 4 800,0 

24 wc kombi ks 2,0 2 100,0 4 200,0 1 200,0 2 400,0 6 600,0 

25 umyvadlo 60 ks 3,0 800,0 2 400,0 800,0 2 400,0 4 800,0 

26 umyvadlo 45 dětskéks 2,0 1 020,0 2 040,0 800,0 1 600,0 3 640,0 

27 zápachová uzávěra ks 4,0 450,0 1 800,0 350,0 1 400,0 3 200,0 

28 sprchová vanička  litý mks 1,0 5 600,0 5 600,0 1 200,0 1 200,0   6 800,0 

29 zástěna sprchováks 1,0 6 800,0 6 800,0 1 500,0 1 500,0   8 300,0 

30 roháček 3/8" ks 8,0 220,0 1 760,0 180,0 1 440,0   3 200,0 

31 baterie umyvadlováks 4,0 860,0 3 440,0 680,0 2 720,0   6 160,0 

32 baterie sprchová setks 1,0 4 300,0 4 300,0 1 200,0 1 200,0 5 500,0 

33 uprava UT ks 1,0 7 800,0 7 800,0 4 500,0 4 500,0   12 300,0 

34 pomocný materiálks 1,0 4 800,0 4 800,0 5 000,0 5 000,0 9 800,0 

35 doprava ks 1,0 0,0 12 800,0 12 800,0   12 800,0 

Σ Celkem bez DPH 107 882,0 107 934,0 215 816,0 

Stavební + ZTI + EL 436 288,1

VRN doprava, manipulace, režie, koordinační činnost % 10 43628,809

CELKEM bez DPH 479 916,9

Pozn.: v ceně není vyklizení (mimo kuchyně)

nepočítá se také s nátěrem zárubní a výměnou dveří

Vypracoval.: xxxxxxxxx

SARK engineering sro

12.5.2024


