

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W54-2024 Oprava nájezdové rampy**

Objekt: **SO 01 J. Škody 7/191, Ostrava - Dubina**

Rozpočet: **1 Architektonicko-stavební řešení**

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **THERM, spol. s r.o.**

Pavlova 44

70030

Ostrava-Zábřeh

IČO: **42766991**

DIČ: **CZ42766991**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			577 660,13
PSV			426 392,19
MON			0,00
Vedlejší náklady			27 500,00
Ostatní náklady			4 400,00
Celkem			1 035 952,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	1 035 952,32 CZK
Snížená DPH	12 %	124 314,28 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH

1 160 266,60 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 591,37	1,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			96 398,50	9,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			19 374,58	1,9
5	Komunikace	HSV			6 593,95	0,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			311 473,67	30,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			40 895,89	3,9
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			4 895,00	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			51 091,53	4,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 475,68	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			43 100,01	4,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			24 326,50	2,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			223 759,64	21,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			75 460,31	7,3
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			52 209,85	5,0
783	Nátěry	PSV			7 535,88	0,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			26 869,96	2,6
VN	Vedlejší náklady	VN			27 500,00	2,7
ON	Ostatní náklady	ON			4 400,00	0,4
Cena celkem					1 035 952,32	100,0


Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 33.24 „Oprava nájezdové rampy J. Škody 7/191“			
1.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním		
	Osoba oprávněná jednat za		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / ~~hodlám~~ využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Jan Stark, jednatel
Datum:	



Harmonogram:

Práce	týdny												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
převzetí staveniště													
Zařízení staveniště													
Bourací práce													
Úpravy povrchů vnější													
Podlahy epoxidové a podlahy z dlaždic a obklady													
Konstrukce zámečnické													
dokončovací práce													
úklid staveniště													
Předání stavby													

Převzetí staveniště:	1 den
Předání stavby:	4 dny
Stavební práce	85 dní
Celková doba realizace:	90 dní