
Rozpočet:

IČO:

DIČ:

IČO:

DIČ:

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH 

Základ pro základní DPH

Základní DPH 

Zaokrouhlení

Architektonicko-stavební řešení

Ostrava-Zábřeh

Položkový rozpočet stavby

Oprava nájezdové rampy

J. Škody 7/191, Ostrava - Dubina
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy ze syntetických hmot

Nátěry

Přesuny suti a vybouraných hmot

Ostatní konstrukce, bourání

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Konstrukce truhlářské

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Zemní práce
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P ř í l o h a č . 2 s m l o u v y

S e z n a m p o d d o d a v a t e l ů , s j e j i c h ž p o m o c i ú č a s t n í k p ř e d p o k l á d á r e a l i z a c i v e ř e j n é z a k á z k y
 

V e ř e j n á z a k á z k a m a l é h o r o z s a h u n a s t a v e b n í p r á c e

 

V Z 3 3 . 2 4 „ O p r a v a n á j e z d o v é r a m p y J . Š k o d y 7 / 1 9 1 “

V é c n é v y m e z e n i č á s t i
p l n ě n í V Z , k t e r o u
h o d l á ú č a s t n í k z a d a t
p o d d o d a v a t e l i , v č .
h o d n o t y v K č b e z

D P H

%
p o d í l
n a
p l n ě n í
V Z

 

1 . N á z e v :
 

S í d l o / m í s t o p o d n i k á n í :
 

T e l . , f a x :
 

E - m a i l :
 

I Č O :
 

D I Č :
 

S p i s o v á z n a č k a v o b c h o d n í m r e j s t ř í k u :
 

O s o b a o p r á v n ě n á j e d n a t z a ú č a s t n í k a :
 

O s o b y z m o c n ě n é k d a l š í m j e d n á n í m :
 

 

2 _ N á z e v :
 

S í d l o / m i s t o p o d n i k é n i :
 

T e l . , f a x :
 

E - m a i l :
 

I Č O :
 

D I Č :
 

S p i s o v á z n a č k a v o b c h o d n í m
 

O s o b a o p r á v n ě n á j e d n a t z a
 

O s o b y z m o c n ě n é k d a l š í m j e d n á n í m :      
 

č e s t n é p r o h l á š e n í

T í m t o p r o h l a š u j i , ž e n e h o d l á m I h o d l á m v y u ž í t k p l n ě n í v e ř e j n é z a k á z k y p o d d o d a v a t e l e a
p ř e d k l á d á m s h o r a u v e d e n ý s e z n a m p o d d o d a v a t e l ů .

 

O s o b a o p r á v n ě n á j e d n a t j m é n e m č i z a ú č a s t n í k a z a d á v a c í h o ř í z e n í

 

P o d p i s o s o b y :
 

T i t u l , j m é n o , p ř í j m e n í , f u n k c e : I n g . J a n S t a r k , j e d n a t e l
   D a t u m :  
 

 



Práce
převzetí staveniště
Zařízení staveniště
Bourací práce
Úpravy povrchů vnější
Podlahy epoxidové a podlahy z dlaždic a obklady
Konstrukce zámečnické
dokončovací práce
úklid staveniště
Předání stavby

Převzetí staveniště:
Předání stavby:
Stavební práce
Celková doba realizace:

týdny

90 dní
85 dní


