
REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:
Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Nový Bor Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 00260771

Město Nový Bor DIČ: CZ00260771

Uchazeč: IČ: 27355144
DIČ: cz27355144

Projektant: IČ: 25487892

ProProjekt s.r.o. DIČ: CZ25487892

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 5 292 992,79

21,00% 4 374 374,21 918 618,58
12,00% 0,00 0,00

2024024-R1
Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa

VFSITE s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

4 374 374,21

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024024-R1

Zakázka:

Místo: k.ú. Nový Bor Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:

Uchazeč: VFSITE s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady zakázky celkem

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STASO 801 Vegetační úpravy 313 644,44 379 509,77

SO 401.1 Elektromontážní práce 216 931,13 262 486,67

SO 401.2 Stavební přípomoce při překopech 8 866,92 10 728,97

SO 103.4 Přeložky IS 180 415,35 218 302,57

SO 401 Veřejné osvětlení 225 798,05 273 215,64

SO 103.2 Aktivní zóna pod zpevněnými plochami 476 940,62 577 098,15

SO 103.3 Odvodnění 119 655,09 144 782,66

SO 103 Zpevněné plochy 3 701 431,72 4 478 732,38

SO 103.1 Parkoviště, chodníky a komunikace 2 924 420,66 3 538 549,00

4 374 374,21 5 292 992,79

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 133 500,00 161 535,00

27. 2. 2024

ProProjekt s.r.o.

Martin Rousek

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Nový Bor Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 00260771

Město Nový Bor DIČ: CZ00260771

Uchazeč: IČ: 27355144

DIČ: cz27355144

Projektant: IČ: 25487892

ProProjekt s.r.o. DIČ: CZ25487892

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 133 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 133 500,00 21,00% 28 035,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 161 535,00

Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

VFSITE s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: k.ú. Nový Bor Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: VFSITE s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 133 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 133 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 90 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 7 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 12 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 2 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 8 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 8 000,00

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: k.ú. Nový Bor Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: VFSITE s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 133 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 133 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 90 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou včetně vytyčení inženýrských sítí … 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě včetně geometrického plánu a zaměření stavby … 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 32 000,00 32 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

D VRN2 Příprava staveniště 7 000,00

5 K 021103000 Zabezpečení přírodních hodnot na místě - ochrana stávající zeleně během provádění prací … 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/021103000

D VRN3 Zařízení staveniště 6 000,00

6 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 12 000,00

7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost včetně dokladové části ke kolaudaci … 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000

D VRN5 Finanční náklady 2 500,00

8 K 053002000 Poplatky - za zábor veřejného prostranství … 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/053002000

D VRN6 Územní vlivy 8 000,00

9 K 060001000 Územní vlivy včetně opatření proti prašnosti a čištění komunikací v přůběhu výstavby … 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/060001000

Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
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D VRN7 Provozní vlivy 8 000,00

10 K 070001000 Provozní vlivy včetně DIR, DIO vč. dopravního značení, zajištění přístupu do objektu a zabezpečení výkopů … 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000

Strana 6 z 97



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Nový Bor Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 00260771

Město Nový Bor DIČ: CZ00260771

Uchazeč: IČ: 27355144

DIČ: cz27355144

Projektant: IČ: 25487892

ProProjekt s.r.o. DIČ: CZ25487892

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 924 420,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 924 420,66 21,00% 614 128,34

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 538 549,00

Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa

SO 103 - Zpevněné plochy

SO 103.1 - Parkoviště, chodníky a komunikace

VFSITE s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nový Bor Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: VFSITE s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 2 924 420,66

HSV - Práce a dodávky HSV 2 746 137,08

    1 - Zemní práce 680 735,59

    2 - Zakládání 3 987,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 57 361,75

    5 - Komunikace pozemní 1 341 829,96

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 511,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 445 695,70

    997 - Přesun sutě 200 231,84

    998 - Přesun hmot 14 783,09

PSV - Práce a dodávky PSV 174 783,58

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 597,63

    767 - Konstrukce zámečnické 62 310,16

    771 - Podlahy z dlaždic 5 859,34

    777 - Podlahy lité 80 016,45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 500,00

Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa

SO 103 - Zpevněné plochy

SO 103.1 - Parkoviště, chodníky a komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nový Bor Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: VFSITE s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 924 420,66

D HSV Práce a dodávky HSV 2 746 137,08

D 1 Zemní práce 680 735,59

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 
m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 62,604 65,00 4 069,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106132

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Bourací práce - betonová dlažba
VV VV0037 62,604
FIG Rozpad figury: Bourací práce - betonová dlažba
FIG 5,678+44,808+12,118 62,604

2 K 113107321
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 461,939 65,00 30 026,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107321

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Bourací práce - asfaltový chodník
VV "Bourací práce - betonová dlažba
VV VV0038 461,939
FIG Rozpad figury: Bourací práce - asfaltový chodník
FIG 178,768+37,139+35,266+6,172+87,618+54,372 399,335
FIG Rozpad figury: Bourací práce - betonová dlažba
FIG 5,678+44,808+12,118 62,604

3 K 113107322
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 57,836 75,00 4 337,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107322

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Bourací práce - betonové plochy
VV VV0039 57,836

Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa

SO 103 - Zpevněné plochy

SO 103.1 - Parkoviště, chodníky a komunikace
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FIG Rozpad figury: Bourací práce - betonové plochy
FIG 4,682+1,285+17,896+26,178+3,894+3,901 57,836

4 K 113107323
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 43,526 85,00 3 699,71 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107323

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby*0,5
VV VV0041 43,526
FIG Rozpad figury: Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby
FIG 15,479+71,573 87,052

5 K 113107330
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 43,526 65,00 2 829,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107330

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby*0,5
VV VV0041 43,526
FIG Rozpad figury: Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby
FIG 15,479+71,573 87,052

6 K 113107331
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 461,939 72,00 33 259,61 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107331

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Bourací práce - asfaltový chodník
VV "Bourací práce - betonová dlažba
VV VV0038 461,939
FIG Rozpad figury: Bourací práce - asfaltový chodník
FIG 178,768+37,139+35,266+6,172+87,618+54,372 399,335
FIG Rozpad figury: Bourací práce - betonová dlažba
FIG 5,678+44,808+12,118 62,604

7 K 113107332
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

m2 57,836 95,00 5 494,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107332

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Bourací práce - betonové plochy
VV VV0039 57,836
FIG Rozpad figury: Bourací práce - betonové plochy
FIG 4,682+1,285+17,896+26,178+3,894+3,901 57,836

8 K 113107341
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 399,335 65,00 25 956,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107341

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Bourací práce - asfaltový chodník
VV VV0036 399,335
FIG Rozpad figury: Bourací práce - asfaltový chodník
FIG 178,768+37,139+35,266+6,172+87,618+54,372 399,335

9 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 43,526 85,00 3 699,71 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
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VV "Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby*0,5
VV VV0041 43,526
FIG Rozpad figury: Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby
FIG 15,479+71,573 87,052

10 K 113154263
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 312,872 135,00 42 237,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154263

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Skladba S5 - Asfaltová komunikace - oprava asfaltu
VV VV0025 625,743
FIG Rozpad figury: Skladba S5 - Asfaltová komunikace - oprava asfaltu
FIG 435,377+176,046+14,320 625,743
VV 625,743*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 312,872

11 K 113154264
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 312,872 165,00 51 623,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154264

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Skladba S5 - Asfaltová komunikace - oprava asfaltu
VV VV0025 625,743
FIG Rozpad figury: Skladba S5 - Asfaltová komunikace - oprava asfaltu
FIG 435,377+176,046+14,320 625,743
VV 625,743*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 312,872

12 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 366,628 75,00 27 497,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Bourací práce - obrubník šířky 150 mm
VV VV0034 366,628
FIG Rozpad figury: Bourací práce - obrubník šířky 150 mm
FIG 8,418+40,654+50,341+2,053+120,839+17,050+125,925+1,348 366,628

13 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 286,014 55,00 15 730,77 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Bourací práce - obrubník šířky 50 mm
VV VV0035 286,014
FIG Rozpad figury: Bourací práce - obrubník šířky 50 mm
FIG 4,153+4,066+4,328+4,370+3,489+18,447+16,898+17,869+16,616+8,774+22,317+2,807+2,827+2,895+4,910+3,442+19,853+22,511+22,456+24,889+9,976+7,320+40,801286,014

14 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 566,476 49,00 27 757,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Bourací práce - sejmutí ornice
VV VV0040 566,476
FIG Rozpad figury: Bourací práce - sejmutí ornice
FIG 7,454+6,329+19,613+49,449+0,727+0,128+181,222+40,180+2,106+163,348+35,490+0,890+39,200+20,340 566,476

15 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 278,259 360,00 100 173,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV
"(0,704+0,650+0,344+54,441+22,046+1,440+0,415+25,311+1,904+0,881+1,820+6,270+17,106+0,300+0,350+10,004+40,938
+77,964+1,238+0,533+0,350)*1,05

VV VV0052 278,259

16 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy

m3 132,505 25,00 3 312,63 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101

VV 265,009*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 132,505

17 K 131213701
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 soudržných

m3 1,424 1 600,00 2 278,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131213701

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Lavička parková*(0,4*0,6*0,8)*2
VV "Odpadkový koš*(0,4*0,4*0,8)
VV "Poštovní schránka*(0,5*0,5*0,8)
VV VV0031 1,424
FIG Rozpad figury: Lavička parková
FIG Parková lavička 2,000
FIG Rozpad figury: Parková lavička
FIG 2,000 2,000
FIG Rozpad figury: Odpadkový koš
FIG 2,000 2,000
FIG Rozpad figury: Poštovní schránka
FIG 2,000 2,000

18 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 246,857 85,00 20 982,85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

VV 20,267"zemina z mezideponie na zásyp 20,267
VV Mezisoučet - vykopaná zemina 20,267
VV 566,476*0,2"sejmutá ornice na mezideponii 113,295
VV 566,476*0,2"sejmutá ornice z mezideponii k rozprostření 113,295
VV Mezisoučet - ornice 226,590
VV Součet 246,857

19 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 
5 000 m

m3 259,416 95,00 24 644,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112

VV 278,259+1,424"vykopaná zemina 279,683
VV -20,267"zemina na zásyp -20,267
VV Součet - odvoz přebytečné zeminy 259,416

20 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 
hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 133,562 65,00 8 681,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

VV 20,267"zemina na zásyp 20,267
VV Mezisoučet - vykopaná zemina 20,267
VV 566,476*0,2"nakládání z ornice pro rozprostření 113,295
VV Mezisoučet - ornice 113,295
VV Součet 133,562

21 K 171152121
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

m3 25,209 105,00 2 646,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152121

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "0,350+6,449+1,632+1,256+3,467+6,021+1,071+0,680+0,185+0,300+1,470+2,328
VV VV0053 25,209

22 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 50,418 350,00 17 646,30 CS ÚRS 2024 01

VV 25,209*2 'Přepočtené koeficientem množství 50,418

23 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 518,832 220,00 114 143,04 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 259,416*2 'Přepočtené koeficientem množství 518,832

24 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 20,267 105,00 2 128,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Plocha - zásypů*0,3
VV VV0051 20,267
FIG Rozpad figury: Plocha - zásypů
FIG 6,014+54,372+6,163+0,128+0,879 67,556

25 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 133,562 45,00 6 010,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV 20,267"vykopaná zemina 20,267
VV Mezisoučet - vykopaná zemina 20,267
VV 566,476*0,2"sejmutá ornice na mezideponii 113,295
VV Mezisoučet - ornice 113,295
VV Součet 133,562

26 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 1 005,430 55,00 55 298,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Plocha - Skladba S1
VV "Plocha - Skladba S3
VV "Plocha - Skladba S4
VV "Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
VV "Plocha - obrubníků
VV VV0044 1 005,430
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S1
FIG Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná 178,430
FIG Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní 36,286
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná
FIG 89,100+89,330 178,430
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní
FIG 15,497+20,789 36,286
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S3
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká 13,178
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná 8,154
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní 387,390
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní 11,620
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká
FIG 1,609+1,402+1,517+1,378+3,226+0,600+2,151+1,295 13,178
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná
FIG 8,154 8,154
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní
FIG 2,719+2,859+129,379+1,105+15,435+1,317+26,799+22,103+0,080+54,079+17,076+14,094+11,952+0,397+2,571+1,013+35,266+44,808+4,338387,390
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní
FIG 1,446+1,243+1,544+1,325+2,453+0,594+1,611+0,285+1,119 11,620
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S4
FIG Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba 250,500
FIG Rozpad figury: Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba
FIG 15,204+18,232+71,656+12,105+4,886+2,992+47,243+78,182 250,500
FIG Rozpad figury: Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
FIG Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby*0,5 43,526
FIG Rozpad figury: Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby
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FIG 15,479+71,573 87,052
FIG Rozpad figury: Plocha - obrubníků
FIG Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm*0,05 13,223
FIG Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm*0,1 6,278
FIG Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm*0,15 56,845
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm
FIG 3,040+3,041+3,061+3,093+3,489+18,428+16,712+17,110+16,621+35,926+4,926+2,806+2,828+2,902+4,910+7,172+19,851+22,497+47,317+28,722264,452
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm
FIG 1,323+24,600+26,516+4,400+5,940 62,779
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm
FIG 17,304+19,421+50,812+8,422+125,343+17,535+111,713+28,419 378,969

27 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 566,476 42,00 23 791,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351023

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Bourací práce - sejmutí ornice
VV VV0040 566,476
FIG Rozpad figury: Bourací práce - sejmutí ornice
FIG 7,454+6,329+19,613+49,449+0,727+0,128+181,222+40,180+2,106+163,348+35,490+0,890+39,200+20,340 566,476

28 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 143,510 55,00 7 893,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Svahování zářezů
VV VV0048 143,510
FIG Rozpad figury: Svahování zářezů
FIG 44,010+35,850+5,050+38,270+20,330 143,510

29 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

m2 43,260 55,00 2 379,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Svahování násypů
VV VV0049 43,260
FIG Rozpad figury: Svahování násypů
FIG 37,100+6,160 43,260

30 K 182313101
Vyplnění otvorů ornicí v mřížovinových nebo vylehčených tvárnicích nebo panelech pro jakýkoliv tvar a velikost 
otvorů

m2 178,430 32,00 5 709,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182313101

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná
VV VV0045 178,430
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná
FIG 89,100+89,330 178,430

31 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 8,564 560,00 4 795,84 CS ÚRS 2024 01

VV ((5+5)*0,03*0,08)*178,43"(délka spráry * šířka spáry * výška spáry) * m2 dlažby 4,282
VV 4,282*2 'Přepočtené koeficientem množství 8,564

D 2 Zakládání 3 987,20

32 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 1,424 2 800,00 3 987,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313711

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Lavička parková*(0,4*0,6*0,8)*2
VV "Odpadkový koš*(0,4*0,4*0,8)

Strana 14 z 97



VV "Poštovní schránka*(0,5*0,5*0,8)
VV VV0031 1,424
FIG Rozpad figury: Lavička parková
FIG Parková lavička 2,000
FIG Rozpad figury: Parková lavička
FIG 2,000 2,000
FIG Rozpad figury: Odpadkový koš
FIG 2,000 2,000
FIG Rozpad figury: Poštovní schránka
FIG 2,000 2,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 57 361,75

33 K 339921132 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm m 10,175 950,00 9 666,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921132

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Palisáda betonová - 160x160 výšky 1000 mm
VV VV0009 10,175
FIG Rozpad figury: Palisáda betonová - 160x160 výšky 1000 mm
FIG 10,175 10,175

34 M 5922841.R palisáda tyčová betonová 160x160mm v 1000mm přírodní kus 63,594 750,00 47 695,50

P
Poznámka k položce:_x000d_
Dodávka a doprava.

VV 10,175*6,25 'Přepočtené koeficientem množství 63,594

D 5 Komunikace pozemní 1 341 829,96

35 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 214,716 108,00 23 189,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná
VV "Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní
VV VV0021 214,716
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná
FIG 89,100+89,330 178,430
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní
FIG 15,497+20,789 36,286

36 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 635,058 138,00 87 638,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Skladba S1 - Pojezdové plochy - ŠD tl. 150 mm
VV "Skladba S3 - Pochozí plochy - ŠD tl. 150mm
VV VV0022 635,058
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Pojezdové plochy - ŠD tl. 150 mm
FIG Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná 178,430
FIG Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní 36,286
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná
FIG 89,100+89,330 178,430
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní
FIG 15,497+20,789 36,286
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Pochozí plochy - ŠD tl. 150mm
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká 13,178
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní 11,620
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní 387,390
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FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná 8,154
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká
FIG 1,609+1,402+1,517+1,378+3,226+0,600+2,151+1,295 13,178
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní
FIG 1,446+1,243+1,544+1,325+2,453+0,594+1,611+0,285+1,119 11,620
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní
FIG 2,719+2,859+129,379+1,105+15,435+1,317+26,799+22,103+0,080+54,079+17,076+14,094+11,952+0,397+2,571+1,013+35,266+44,808+4,338387,390
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná
FIG 8,154 8,154

37 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 294,026 165,00 48 514,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba
VV "Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
VV VV0047 294,026
FIG Rozpad figury: Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba
FIG 15,204+18,232+71,656+12,105+4,886+2,992+47,243+78,182 250,500
FIG Rozpad figury: Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
FIG Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby*0,5 43,526
FIG Rozpad figury: Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby
FIG 15,479+71,573 87,052

38 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), 
po zhutnění tl. 120 mm

m2 294,026 250,00 73 506,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba
VV "Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
VV VV0047 294,026
FIG Rozpad figury: Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba
FIG 15,204+18,232+71,656+12,105+4,886+2,992+47,243+78,182 250,500
FIG Rozpad figury: Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
FIG Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby*0,5 43,526
FIG Rozpad figury: Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby
FIG 15,479+71,573 87,052

39 K 572141111
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 
do 40 mm

m2 625,743 275,00 172 079,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572141111

P
Poznámka k položce:_x000d_
VYROVNÁNÍ ASFALTOVÉ PLOCHY DLE POŽADOVANÝCH SKLONŮ

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Skladba S5 - Asfaltová komunikace - oprava asfaltu
VV VV0025 625,743
FIG Rozpad figury: Skladba S5 - Asfaltová komunikace - oprava asfaltu
FIG 435,377+176,046+14,320 625,743

40 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 294,026 30,00 8 820,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba
VV "Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
VV VV0047 294,026
FIG Rozpad figury: Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba
FIG 15,204+18,232+71,656+12,105+4,886+2,992+47,243+78,182 250,500
FIG Rozpad figury: Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
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FIG Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby*0,5 43,526
FIG Rozpad figury: Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby
FIG 15,479+71,573 87,052

41 K 573231111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 m2 876,243 29,00 25 411,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba
VV "Skladba S5 - Asfaltová komunikace - oprava asfaltu
VV VV0024 876,243
FIG Rozpad figury: Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba
FIG 15,204+18,232+71,656+12,105+4,886+2,992+47,243+78,182 250,500
FIG Rozpad figury: Skladba S5 - Asfaltová komunikace - oprava asfaltu
FIG 435,377+176,046+14,320 625,743

42 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm

m2 294,026 405,00 119 080,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba
VV "Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
VV VV0047 294,026
FIG Rozpad figury: Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba
FIG 15,204+18,232+71,656+12,105+4,886+2,992+47,243+78,182 250,500
FIG Rozpad figury: Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
FIG Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby*0,5 43,526
FIG Rozpad figury: Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby
FIG 15,479+71,573 87,052

43 K 565145101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním 
v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 294,026 380,00 111 729,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565145101

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba
VV "Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
VV VV0047 294,026
FIG Rozpad figury: Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba
FIG 15,204+18,232+71,656+12,105+4,886+2,992+47,243+78,182 250,500
FIG Rozpad figury: Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
FIG Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby*0,5 43,526
FIG Rozpad figury: Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby
FIG 15,479+71,573 87,052

44 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm

m2 625,743 420,00 262 812,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Skladba S5 - Asfaltová komunikace - oprava asfaltu
VV VV0025 625,743
FIG Rozpad figury: Skladba S5 - Asfaltová komunikace - oprava asfaltu
FIG 435,377+176,046+14,320 625,743

45 K 596211113
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 420,342 290,00 121 899,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211113

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká
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VV "Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní
VV "Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní
VV "Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná
VV VV0010 420,342
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká
FIG 1,609+1,402+1,517+1,378+3,226+0,600+2,151+1,295 13,178
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní
FIG 1,446+1,243+1,544+1,325+2,453+0,594+1,611+0,285+1,119 11,620
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní
FIG 2,719+2,859+129,379+1,105+15,435+1,317+26,799+22,103+0,080+54,079+17,076+14,094+11,952+0,397+2,571+1,013+35,266+44,808+4,338387,390
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná
FIG 8,154 8,154

46 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní m2 391,264 230,00 89 990,72 CS ÚRS 2024 01

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní
VV VV0011 387,390
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní
FIG 2,719+2,859+129,379+1,105+15,435+1,317+26,799+22,103+0,080+54,079+17,076+14,094+11,952+0,397+2,571+1,013+35,266+44,808+4,338387,390
VV 387,39*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 391,264

47 M 59245008 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná m2 8,236 350,00 2 882,60 CS ÚRS 2024 01

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná
VV VV0013 8,154
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná
FIG 8,154 8,154
VV 8,154*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 8,236

48 M 59245006 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná m2 11,736 650,00 7 628,40 CS ÚRS 2024 01

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní
VV VV0012 11,620
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní
FIG 1,446+1,243+1,544+1,325+2,453+0,594+1,611+0,285+1,119 11,620
VV 11,62*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 11,736

49 M 5924608.R
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, rovné hrany po obvodu-bez zkosení, spára mezi prvky 
max. 4 mm

m2 13,310 520,00 6 921,20

P

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká
VV VV0014 13,178
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká
FIG 1,609+1,402+1,517+1,378+3,226+0,600+2,151+1,295 13,178
VV 13,178*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 13,310

50 K 596211114
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

m2 33,282 290,00 9 651,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211114

VV 8,236+11,736+13,31 33,282

51 K 596212213
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 36,286 280,00 10 160,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212213

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
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VV "Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní
VV VV0015 36,286
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní
FIG 15,497+20,789 36,286

52 M 59245004 dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná m2 36,649 650,00 23 821,85 CS ÚRS 2024 01

VV 36,286*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 36,649

53 K 596412213
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 
300 m2

m2 178,430 300,00 53 529,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412213

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná
VV VV0016 178,430
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná
FIG 89,100+89,330 178,430

54 M 59245035 dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní m2 165,543 450,00 74 494,35 CS ÚRS 2024 01

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná-Vegetační dlažba - barevná
VV VV0019 163,904
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná
FIG 89,100+89,330 178,430
FIG Rozpad figury: Vegetační dlažba - barevná
FIG 0,900*8 7,200
FIG 1,221*6 7,326
VV 163,904*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 165,543

55 M 59245036 dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm barevná m2 14,671 550,00 8 069,05 CS ÚRS 2024 01

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "0,900*8
VV "1,221*6
VV VV0018 14,526
VV 14,526*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 14,671

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 511,95

56 K 637121112 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm m2 2,749 550,00 1 511,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637121112

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Okapový chodník - kačírek
VV VV0027 2,749
FIG Rozpad figury: Okapový chodník - kačírek
FIG 2,749 2,749

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 445 695,70

57 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111

58 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

VV 1"IP11b 1,000
VV 2"IP12 2,000
VV Součet 3,000

59 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01

VV 1"B24a 1,000

60 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 5,000 1 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111

VV 2"přesunutí stávající dopravní značky (bez dodoávky materiálu) 2,000
VV 3"nový sloupek pro dopravní značky (s dodávkou materiálu) 3,000
VV Součet 5,000

61 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,000 850,00 2 550,00 CS ÚRS 2024 01

VV 3"nový sloupek pro dopravní značky (s dodávkou materiálu) 3,000

62 K 915211112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní m 3,941 125,00 492,63 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211112

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Vodorovné dopravní značení š. 125 mm - plné
VV VV0004 3,941
FIG Rozpad figury: Vodorovné dopravní značení š. 125 mm - plné
FIG 3,941 3,941

63 K 915221112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní m 2,014 180,00 362,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221112

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Vodorovné dopravní značení š. 250 mm - plné
VV VV0002 2,014
FIG Rozpad figury: Vodorovné dopravní značení š. 250 mm - plné
FIG 0,424+0,413+0,434+0,356+0,274+0,113 2,014

64 K 915221122 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní m 20,885 180,00 3 759,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221122

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Vodorovné dopravní značení š. 250 mm - přerušované
VV VV0003 20,885
FIG Rozpad figury: Vodorovné dopravní značení š. 250 mm - přerušované
FIG 20,885 20,885

65 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí 
proužky

m 103,176 120,00 12 381,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111

66 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 378,969 250,00 94 742,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm
VV VV0008 378,969
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm
FIG 17,304+19,421+50,812+8,422+125,343+17,535+111,713+28,419 378,969

67 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 386,548 138,00 53 343,62 CS ÚRS 2024 01

VV 378,969*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 386,548

68 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 62,779 240,00 15 066,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm
VV VV0007 62,779
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm
FIG 1,323+24,600+26,516+4,400+5,940 62,779

69 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 64,035 119,00 7 620,17 CS ÚRS 2024 01

VV 62,779*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 64,035
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70 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 264,452 210,00 55 534,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm
VV VV0006 264,452
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm
FIG 3,040+3,041+3,061+3,093+3,489+18,428+16,712+17,110+16,621+35,926+4,926+2,806+2,828+2,902+4,910+7,172+19,851+22,497+47,317+28,722264,452

71 M 59217001 obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm m 269,741 78,00 21 039,80 CS ÚRS 2024 01

VV 264,452*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 269,741

72 K 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 2,749 35,00 96,22 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726121

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Okapový chodník - kačírek
VV VV0027 2,749
FIG Rozpad figury: Okapový chodník - kačírek
FIG 2,749 2,749

73 K 919731112
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu 
prostého tl. do 150 mm

m 7,217 550,00 3 969,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731112

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Bourací práce - řezání asfaltu - chodník
VV VV0054 7,217
FIG Rozpad figury: Bourací práce - řezání asfaltu - chodník
FIG 5,032+2,185 7,217

74 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 31,582 190,00 6 000,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Zálivka asfaltu - napojení nových a stávajícíh
VV VV0026 31,582
FIG Rozpad figury: Zálivka asfaltu - napojení nových a stávajícíh
FIG 8,424+12,784+10,374 31,582

75 K 919732221
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

m 87,052 190,00 16 539,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732221

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby
VV VV0042 87,052
FIG Rozpad figury: Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby
FIG 15,479+71,573 87,052

76 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 7,217 45,00 324,77 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Bourací práce - řezání asfaltu - chodník
VV VV0054 7,217
FIG Rozpad figury: Bourací práce - řezání asfaltu - chodník
FIG 5,032+2,185 7,217

77 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 87,474 55,00 4 811,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
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VV "Bourací práce - řezání asfaltu - vozovka
VV VV0055 87,474
FIG Rozpad figury: Bourací práce - řezání asfaltu - vozovka
FIG 15,736+71,738 87,474

78 K 919858111 Postřik proti prašnosti roztokem chloridu vápenatého m2 1 571,906 24,00 37 725,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919858111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Plocha - aktivní zóny
VV "Plocha - Ornice
VV VV0046 1 571,906
FIG Rozpad figury: Plocha - aktivní zóny
FIG Plocha - Skladba S1 214,716
FIG Plocha - Skladba S3 420,342
FIG Plocha - Skladba S4 250,500
FIG Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt 43,526
FIG Plocha - obrubníků 76,346
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S1
FIG Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná 178,430
FIG Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní 36,286
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná
FIG 89,100+89,330 178,430
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní
FIG 15,497+20,789 36,286
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S3
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká 13,178
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná 8,154
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní 387,390
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní 11,620
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká
FIG 1,609+1,402+1,517+1,378+3,226+0,600+2,151+1,295 13,178
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná
FIG 8,154 8,154
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní
FIG 2,719+2,859+129,379+1,105+15,435+1,317+26,799+22,103+0,080+54,079+17,076+14,094+11,952+0,397+2,571+1,013+35,266+44,808+4,338387,390
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní
FIG 1,446+1,243+1,544+1,325+2,453+0,594+1,611+0,285+1,119 11,620
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S4
FIG Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba 250,500
FIG Rozpad figury: Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba
FIG 15,204+18,232+71,656+12,105+4,886+2,992+47,243+78,182 250,500
FIG Rozpad figury: Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
FIG Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby*0,5 43,526
FIG Rozpad figury: Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby
FIG 15,479+71,573 87,052
FIG Rozpad figury: Plocha - obrubníků
FIG Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm*0,05 13,223
FIG Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm*0,1 6,278
FIG Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm*0,15 56,845
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm
FIG 3,040+3,041+3,061+3,093+3,489+18,428+16,712+17,110+16,621+35,926+4,926+2,806+2,828+2,902+4,910+7,172+19,851+22,497+47,317+28,722264,452
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm
FIG 1,323+24,600+26,516+4,400+5,940 62,779
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm
FIG 17,304+19,421+50,812+8,422+125,343+17,535+111,713+28,419 378,969
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FIG Rozpad figury: Plocha - Ornice
FIG Bourací práce - sejmutí ornice 566,476
FIG Rozpad figury: Bourací práce - sejmutí ornice
FIG 7,454+6,329+19,613+49,449+0,727+0,128+181,222+40,180+2,106+163,348+35,490+0,890+39,200+20,340 566,476

79 K 936001001 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t kus 2,000 2 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936001001

VV 2"poštovní schránky - budou použity stávající 2,000

80 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936104211

81 M 7491012.K
koš odpadkový (ocel/dřevo), výška 107 cm, šířka 57 cm, nosná zinkovaná kostra opatřeáná práškovým 
vypalovacím lakem, opláštění akátovým dřevem, nerez zhásič cigaret, vložená pozinkovaná nádoba, 
uzamykatelná dvířka otev. do boku

kus 2,000 4 800,00 9 600,00

P

82 K 936124112 Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936124112

83 M 7491010.L
lavička s opěradlem výšky 80,5 cm, délky 180,5 cm, ocelová pozinkovaná konstrukce opatřená práškovým 
vypalovacím lakem, sedák i opěradlo v jediném celku s akátového dřeva

kus 2,000 8 200,00 16 400,00

P

84 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,440 1 500,00 5 160,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111

VV (0,6*0,6*0,8)*2"základů houpačky 0,576
VV (0,3*0,6*0,8)*2"základů lavičky 0,288
VV (0,4*0,4*0,8)*(6*2)"základů kce. pro věšení prádla 1,536
VV (0,4*0,4*0,8)*4"základů prolézačky 0,512
VV (0,4*0,4*0,8)"základu demontováné části zábradlí 0,128
VV (0,5*0,5*0,8)*2"základu poštovní schránky 0,400
VV Součet 3,440
FIG Rozpad figury: Zábradlí
FIG 12,287 12,287

85 K 966001112 Odstranění dětské houpačky s ocelovou konstrukcí kládové kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001112

86 K 966001211 Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001211

87 K 9660012-D1 Odstranění konstrukce na věšní prádla zabetonované kus 6,000 320,00 1 920,00

88 K 9660012-D2 Odstranění prolézačky obloukové velké zabetonované kus 1,000 450,00 450,00

89 K 9660012-D3 Odstranění samostatně stojící poštovní schránky kus 2,000 500,00 1 000,00

90 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132

VV 2"přemístění 2,000

91 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů m2 22,790 380,00 8 660,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121122

VV 0,5* 12,3"vodorovná plocha opěrné stěny 6,150
VV 12,3*(0,6+0,2)+0,5*0,2"stěny opěrné zdi 9,940
VV Mezisoučet - u CHR29 16,090
VV 0,3*4,5"vodorovná plocha stěny schodu 1,350
VV 4,5*(0,2+0,2)"svislé plochy stěny schodů 1,800
VV Mezisoučet - u CHR30 3,150
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VV 0,95* 1,2"stupně schodiště 1,140
VV 0,95*0,6"podstupnice schodiště 0,570
VV 1,2*0,6"boky schodiště 0,720
VV Mezisoučet - u CHR29 2,430
VV 0,7*1,6"rama 1,120
VV Mezisoučet - u CHR29 1,120
VV Součet - oprava schodů a opěrné zdi 22,790

92 K 985311111 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm m2 10,424 650,00 6 775,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311111

VV 12,3*(0,6+0,2)+0,5*0,2"stěny opěrné zdi 9,940
VV Mezisoučet - u CHR29 9,940
VV 4,5*(0,2+0,2)"svislé plochy stěny schodů 1,800
VV Mezisoučet - u CHR30 1,800
VV 0,95*0,6"podstupnice schodiště 0,570
VV 1,2*0,6"boky schodiště 0,720
VV Mezisoučet - u CHR29 1,290
VV Součet - oprava schodů a opěrné zdi 13,030
VV 13,03*0,8 'Přepočtené koeficientem množství 10,424

93 K 985311115 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm m2 2,606 950,00 2 475,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311115

VV 12,3*(0,6+0,2)+0,5*0,2"stěny opěrné zdi 9,940
VV Mezisoučet - u CHR29 9,940
VV 4,5*(0,2+0,2)"svislé plochy stěny schodů 1,800
VV Mezisoučet - u CHR30 1,800
VV 0,95*0,6"podstupnice schodiště 0,570
VV 1,2*0,6"boky schodiště 0,720
VV Mezisoučet - u CHR29 1,290
VV Součet - oprava schodů a opěrné zdi 13,030
VV 13,03*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,606

94 K 985311311 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm m2 7,808 1 250,00 9 760,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311311

VV 0,5* 12,3"vodorovná plocha opěrné stěny 6,150
VV Mezisoučet - u CHR29 6,150
VV 0,3*4,5"vodorovná plocha stěny schodu 1,350
VV Mezisoučet - u CHR30 1,350
VV 0,95* 1,2"stupně schodiště 1,140
VV Mezisoučet - u CHR29 1,140
VV 0,7*1,6"rama 1,120
VV Mezisoučet - u CHR29 1,120
VV Součet - oprava schodů a opěrné zdi 9,760
VV 9,76*0,8 'Přepočtené koeficientem množství 7,808

95 K 985311315
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 40 do 50 
mm

m2 1,952 1 350,00 2 635,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311315

VV 0,5* 12,3"vodorovná plocha opěrné stěny 6,150
VV Mezisoučet - u CHR29 6,150
VV 0,3*4,5"vodorovná plocha stěny schodu 1,350
VV Mezisoučet - u CHR30 1,350
VV 0,95* 1,2"stupně schodiště 1,140
VV Mezisoučet - u CHR29 1,140
VV 0,7*1,6"rama 1,120
VV Mezisoučet - u CHR29 1,120
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VV Součet - oprava schodů a opěrné zdi 9,760
VV 9,76*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,952

96 K 985311912 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 22,790 350,00 7 976,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311912

97 K 985312111 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm m2 13,030 250,00 3 257,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985312111

VV 12,3*(0,6+0,2)+0,5*0,2"stěny opěrné zdi 9,940
VV Mezisoučet - u CHR29 9,940
VV 4,5*(0,2+0,2)"svislé plochy stěny schodů 1,800
VV Mezisoučet - u CHR30 1,800
VV 0,95*0,6"podstupnice schodiště 0,570
VV 1,2*0,6"boky schodiště 0,720
VV Mezisoučet - u CHR29 1,290
VV Součet - oprava schodů a opěrné zdi 13,030

98 K 985312131 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm m2 9,760 350,00 3 416,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985312131

VV 0,5* 12,3"vodorovná plocha opěrné stěny 6,150
VV Mezisoučet - u CHR29 6,150
VV 0,3*4,5"vodorovná plocha stěny schodu 1,350
VV Mezisoučet - u CHR30 1,350
VV 0,95* 1,2"stupně schodiště 1,140
VV Mezisoučet - u CHR29 1,140
VV 0,7*1,6"rama 1,120
VV Mezisoučet - u CHR29 1,120
VV Součet - oprava schodů a opěrné zdi 9,760

99 K 985321211 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů m2 2,279 450,00 1 025,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985321211

VV 0,5* 12,3"vodorovná plocha opěrné stěny 6,150
VV 12,3*(0,6+0,2)+0,5*0,2"stěny opěrné zdi 9,940
VV Mezisoučet - u CHR29 16,090
VV 0,3*4,5"vodorovná plocha stěny schodu 1,350
VV 4,5*(0,2+0,2)"svislé plochy stěny schodů 1,800
VV Mezisoučet - u CHR30 3,150
VV 0,95* 1,2"stupně schodiště 1,140
VV 0,95*0,6"podstupnice schodiště 0,570
VV 1,2*0,6"boky schodiště 0,720
VV Mezisoučet - u CHR29 2,430
VV 0,7*1,6"rama 1,120
VV Mezisoučet - u CHR29 1,120
VV Součet - oprava schodů a opěrné zdi 22,790
VV 22,79*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,279

100 K 985321912 Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 2,279 450,00 1 025,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985321912

101 K 985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou m3 0,101 3 500,00 353,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985411111

VV 0,7*0,05*0,3"zalitítrhliny u rampy 0,011
VV 0,5*0,6*0,3"zalití trhliny v opěrné stěně 0,090
VV Součet 0,101

102 K 985411912 Beztlakové zalití trhlin a dutin Příplatek k ceně za objem do 1 m3 jednotlivě m3 0,101 3 500,00 353,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985411912
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103 K 985675111 Bednění ztužujících věnců zřízení m2 0,180 350,00 63,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985675111

VV 0,6*0,3"zalití trhliny v opěrné stěně 0,180

104 K 985675121 Bednění ztužujících věnců odstranění m2 0,180 150,00 27,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985675121

D 997 Přesun sutě 200 231,84

105 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 116,048 85,00 9 864,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551

VV 78,53+16,772+19,151"kamenivo 114,453
VV 1,595"trysk 1,595
VV Součet 116,048

106 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 464,192 25,00 11 604,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559

VV 116,048*4 'Přepočtené koeficientem množství 464,192

107 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 468,223 85,00 39 798,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561

VV 15,964+10,446+150,13+36,148+75,159+11,441+13,879+0,801"beton 313,968
VV 39,135+9,576+35,98+71,159"živice 155,850
VV Mezisoučet 469,818
VV -1,595"trysk -1,595
VV Součet 468,223

108 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 872,892 15,00 28 093,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569

VV 468,223*4 'Přepočtené koeficientem množství 1 872,892

109 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 312,373 120,00 37 484,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861

VV 15,964+10,446+150,13+36,148+75,159+11,441+13,879+0,801"beton 313,968
VV -1,595"trysk -1,595
VV Součet 312,373

110 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 114,453 120,00 13 734,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873

VV 78,53+16,772+19,151"kamenivo 114,453

111 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 155,850 350,00 54 547,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875 ,,
VV 39,135+9,576+35,98+71,159"živice 155,850

112 K 997013841
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu 
nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17

t 1,595 3 200,00 5 104,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013841

VV 1,595"trysk 1,595

D 998 Přesun hmot 14 783,09

113 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 422,374 35,00 14 783,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011
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D PSV Práce a dodávky PSV 174 783,58

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 597,63

114 K 711161221
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a 
drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 44,310 350,00 15 508,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161221

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Nopová folie*0,5
VV VV0032 44,310
FIG Rozpad figury: Nopová folie
FIG 4,690+3,365+3,145+3,604+3,384+1,886+1,362+0,929+11,192+20,595+7,261+1,588+7,883+15,458+2,277 88,619

115 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou m 88,619 125,00 11 077,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161383

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Nopová folie
VV VV0033 88,619
FIG Rozpad figury: Nopová folie
FIG 4,690+3,365+3,145+3,604+3,384+1,886+1,362+0,929+11,192+20,595+7,261+1,588+7,883+15,458+2,277 88,619

116 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 0,047 250,00 11,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101

D 767 Konstrukce zámečnické 62 310,16

117 K 767161813 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 1,592 80,00 127,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161813

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Demontáž zábradlí
VV VV0043 1,592
FIG Rozpad figury: Demontáž zábradlí
FIG 1,592 1,592

118 K 767163121 Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu m 12,287 1 000,00 12 287,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767163121

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Zábradlí
VV VV0030 12,287
FIG Rozpad figury: Zábradlí
FIG 12,287 12,287

119 M 553422.R1
zábradlí ocelové se svislou výplní výšky 1000 mm včetně povrchové úpravy: žárově pozinkované + nátěr - viz. 
výkres zábradlí

m 12,287 3 500,00 43 004,50

P
Poznámka k položce:_x000d_
Výroba, dodávka a doprava.

120 K 767163211 Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do ocelové konstrukce m 1,401 1 000,00 1 401,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767163211

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Madlo
VV VV0050 1,401
FIG Rozpad figury: Madlo
FIG 1,401 1,401

121 M 553422.R2 madlo schodišťové ocelové včetně povrchové úpravy: žárově pozinkované + nátěr m 1,401 2 800,00 3 922,80
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122 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 0,627 2 500,00 1 567,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101

D 771 Podlahy z dlaždic 5 859,34

123 K 771161022
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení 
dlažby

m 5,400 150,00 810,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771161022

VV 0,95*4"schody - u CHR29 3,800
VV 1,6"rampa - u CHR29 1,600
VV Součet 5,400

124 M 59054142 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 5x1000mm m 5,940 850,00 5 049,00 CS ÚRS 2024 01

VV 5,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,940

125 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 0,004 85,00 0,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771101

D 777 Podlahy lité 80 016,45

126 K 777111111 Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí m2 22,790 12,00 273,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111111

VV 0,5* 12,3"vodorovná plocha opěrné stěny 6,150
VV 12,3*(0,6+0,2)+0,5*0,2"stěny opěrné zdi 9,940
VV Mezisoučet - u CHR29 16,090
VV 0,3*4,5"vodorovná plocha stěny schodu 1,350
VV 4,5*(0,2+0,2)"svislé plochy stěny schodů 1,800
VV Mezisoučet u CHR30 3,150
VV 0,95* 1,2"stupně schodiště 1,140
VV 0,95*0,6"podstupnice schodiště 0,570
VV 1,2*0,6"boky schodiště 0,720
VV Mezisoučet - u CHR29 2,430
VV 0,7*1,6"rama 1,120
VV Mezisoučet - u CHR29 1,120
VV Součet - oprava schodů a opěrné zdi 22,790

127 K 777131107 Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad ohrožený vzlínáním vlhkosti m2 19,240 250,00 4 810,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131107

VV 0,5* 12,3"horni plocha opěrné stěny 6,150
VV 12,3*(0,6+0,2)+0,5*0,2"stěny opěrné zdi 9,940
VV Mezisoučet - u CHR29 16,090
VV 0,3*4,5"vodorovná plocha stěny schodu 1,350
VV 4,5*(0,2+0,2)"svislé plochy stěny schodů 1,800
VV Mezisoučet u CHR30 3,150
VV Součet - oprava schodů a opěrné zdi 19,240

128 K 777131151 Penetrační nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových m2 12,460 35,00 436,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131151

VV 12,3*(0,6+0,2)+0,5*0,2"svislé plochy - stěny opěrné zdi 9,940
VV Mezisoučet - u CHR29 9,940
VV 4,5*(0,2+0,2)"svislé plochy stěny schodů 1,800
VV Mezisoučet u CHR30 1,800
VV 1,2*0,6"boky schodiště 0,720
VV Mezisoučet - u CHR29 0,720
VV Součet 12,460
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129 K 777131207 Penetrační nátěr schodišťových stupňů epoxidový na podklad ohrožený vzlínáním vlhkosti m2 3,870 250,00 967,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131207

VV 0,95* 1,2"stupně schodiště 1,140
VV 0,95*0,6"podstupnice schodiště 0,570
VV 1,2*0,6"boky schodiště 0,720
VV Mezisoučet - u CHR29 2,430
VV 0,9*1,6"rama 1,440
VV Mezisoučet - u CHR29 1,440
VV Součet 3,870

130 K 777211211 Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) mramorových frakce 4 až 7 mm, tl. 10 mm m2 1,120 1 300,00 1 456,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777211211

VV 0,7*1,6"rampa 1,120

131 K 777211711
Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) ostatní práce plnící tmel pro vytvoření 
nepropustného povrchu

m2 1,120 1 300,00 1 456,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777211711

VV 0,7*1,6"rampa 1,120

132 K 777211713
Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) ostatní práce nátěr pro vytvoření protiskluzového 
povrchu

m2 1,120 1 500,00 1 680,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777211713

VV 0,7*1,6"rampa 1,120

133 K 777312155
Podlahy na schodišťové stupně z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) mramorových frakce 4 až 7 
mm stupnice, šířky přes 300 mm

m 3,800 1 650,00 6 270,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777312155

VV 0,95*4"u CHR29 3,800

134 K 777312163
Podlahy na schodišťové stupně z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) mramorových frakce 4 až 7 
mm podstupnice, výšky do 200 mm

m 3,800 1 350,00 5 130,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777312163

VV 0,95*4"u CHR29 3,800

135 K 777313115
Podlahy na schodišťové stupně z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) ostatní práce plnící tmel pro 
vytvoření nepropustného povrchu schodišť stupnice, šířky přes 300 mm

m 3,800 1 500,00 5 700,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777313115

VV 0,95*4"u CHR29 3,800

136 K 777313123
Podlahy na schodišťové stupně z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) ostatní práce plnící tmel pro 
vytvoření nepropustného povrchu schodišť podstupnice, výšky do 200 mm

m 3,800 1 300,00 4 940,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777313123

VV 0,95*4"u CHR29 3,800

137 K 777313155
Podlahy na schodišťové stupně z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) ostatní práce nátěr pro 
vytvoření protiskluzového povrchu schodišť stupnice, šířky přes 300 mm

m 3,800 1 500,00 5 700,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777313155

VV 0,95*4"u CHR29 3,800

138 K 777313163
Podlahy na schodišťové stupně z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) ostatní práce nátěr pro 
vytvoření protiskluzového povrchu schodišť podstupnice, výšky do 200 mm

m 3,800 1 300,00 4 940,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777313163

VV 0,95*4"u CHR29 3,800

139 K 777611101 Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový m2 19,960 450,00 8 982,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611101

VV 0,5* 12,3"horni plocha opěrné stěny 6,150
VV 12,3*(0,6+0,2)+0,5*0,2"stěny opěrné zdi 9,940
VV Mezisoučet - u CHR29 16,090
VV 0,3*4,5"vodorovná plocha stěny schodu 1,350
VV 4,5*(0,2+0,2)"svislé plochy stěny schodů 1,800
VV Mezisoučet u CHR30 3,150
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VV 1,2*0,6"boky schodiště 0,720
VV Mezisoučet - u CHR29 0,720
VV Součet 19,960

140 K 777611113 Krycí nátěr podlahy dekorativní posyp barevnými vločkami, velikosti přes 1 do 3 mm m2 19,960 650,00 12 974,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611113

141 K 777611181 Krycí nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových m2 12,460 85,00 1 059,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611181

VV 12,3*(0,6+0,2)+0,5*0,2"svislé plochy - stěny opěrné zdi 9,940
VV Mezisoučet - u CHR29 9,940
VV 4,5*(0,2+0,2)"svislé plochy stěny schodů 1,800
VV Mezisoučet u CHR30 1,800
VV 1,2*0,6"boky schodiště 0,720
VV Mezisoučet - u CHR29 0,720
VV Součet 12,460

142 K 777612101 Uzavírací nátěr podlahy epoxidový barevný m2 19,960 610,00 12 175,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777612101

VV 0,5* 12,3"horni plocha opěrné stěny 6,150
VV 12,3*(0,6+0,2)+0,5*0,2"stěny opěrné zdi 9,940
VV Mezisoučet - u CHR29 16,090
VV 0,3*4,5"vodorovná plocha stěny schodu 1,350
VV 4,5*(0,2+0,2)"svislé plochy stěny schodů 1,800
VV Mezisoučet u CHR30 3,150
VV 1,2*0,6"boky schodiště 0,720
VV Mezisoučet - u CHR29 0,720
VV Součet 19,960

143 K 777612151 Uzavírací nátěr Příplatek za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových m2 12,460 85,00 1 059,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777612151

VV 12,3*(0,6+0,2)+0,5*0,2"svislé plochy - stěny opěrné zdi 9,940
VV Mezisoučet - u CHR29 9,940
VV 4,5*(0,2+0,2)"svislé plochy stěny schodů 1,800
VV Mezisoučet u CHR30 1,800
VV 1,2*0,6"boky schodiště 0,720
VV Mezisoučet - u CHR29 0,720
VV Součet 12,460

144 K 998777101
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 0,085 89,00 7,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 3 500,00

145 K 043114000.1 Zkoušky tlakové - zkoušky zemní pláně pro ověření požadované únosnosti … 1,000 3 500,00 3 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Nový Bor Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 00260771

Město Nový Bor DIČ: CZ00260771

Uchazeč: IČ: 27355144

DIČ: cz27355144

Projektant: IČ: 25487892

ProProjekt s.r.o. DIČ: CZ25487892

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 476 940,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 476 940,62 21,00% 100 157,53

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 577 098,15

Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa

SO 103 - Zpevněné plochy

SO 103.2 - Aktivní zóna pod zpevněnými plochami

VFSITE s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nový Bor Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: VFSITE s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 476 940,62

HSV - Práce a dodávky HSV 472 440,62

    1 - Zemní práce 274 086,20

    5 - Komunikace pozemní 151 099,21

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 255,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 4 500,00

Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa

SO 103 - Zpevněné plochy

SO 103.2 - Aktivní zóna pod zpevněnými plochami
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nový Bor Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: VFSITE s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 476 940,62

D HSV Práce a dodávky HSV 472 440,62

D 1 Zemní práce 274 086,20

1 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 397,630 340,00 135 194,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Plocha - Skladba S1*0,5
VV "Plocha - Skladba S3*0,25
VV "Plocha - Skladba S4*0,5
VV "Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt*0,5
VV "Plocha - obrubníků*0,5
VV VV0001 397,630
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S1
FIG Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná 178,430
FIG Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní 36,286
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná
FIG 89,100+89,330 178,430
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní
FIG 15,497+20,789 36,286
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S3
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká 13,178
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná 8,154
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní 387,390
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní 11,620
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká
FIG 1,609+1,402+1,517+1,378+3,226+0,600+2,151+1,295 13,178
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná
FIG 8,154 8,154
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní
FIG 2,719+2,859+129,379+1,105+15,435+1,317+26,799+22,103+0,080+54,079+17,076+14,094+11,952+0,397+2,571+1,013+35,266+44,808+4,338387,390
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní
FIG 1,446+1,243+1,544+1,325+2,453+0,594+1,611+0,285+1,119 11,620

Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa

SO 103 - Zpevněné plochy

SO 103.2 - Aktivní zóna pod zpevněnými plochami
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FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S4
FIG Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba 250,500
FIG Rozpad figury: Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba
FIG 15,204+18,232+71,656+12,105+4,886+2,992+47,243+78,182 250,500
FIG Rozpad figury: Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
FIG Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby*0,5 43,526
FIG Rozpad figury: Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby
FIG 15,479+71,573 87,052
FIG Rozpad figury: Plocha - obrubníků
FIG Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm*0,05 13,223
FIG Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm*0,1 6,278
FIG Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm*0,15 56,845
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm
FIG 3,040+3,041+3,061+3,093+3,489+18,428+16,712+17,110+16,621+35,926+4,926+2,806+2,828+2,902+4,910+7,172+19,851+22,497+47,317+28,722264,452
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm
FIG 1,323+24,600+26,516+4,400+5,940 62,779
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm
FIG 17,304+19,421+50,812+8,422+125,343+17,535+111,713+28,419 378,969

2 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy

m3 198,815 9,00 1 789,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Plocha - Skladba S1*0,5
VV "Plocha - Skladba S3*0,25
VV "Plocha - Skladba S4*0,5
VV "Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt*0,5
VV "Plocha - obrubníků*0,5
VV VV0001 397,630
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S1
FIG Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná 178,430
FIG Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní 36,286
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná
FIG 89,100+89,330 178,430
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní
FIG 15,497+20,789 36,286
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S3
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká 13,178
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná 8,154
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní 387,390
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní 11,620
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká
FIG 1,609+1,402+1,517+1,378+3,226+0,600+2,151+1,295 13,178
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná
FIG 8,154 8,154
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní
FIG 2,719+2,859+129,379+1,105+15,435+1,317+26,799+22,103+0,080+54,079+17,076+14,094+11,952+0,397+2,571+1,013+35,266+44,808+4,338387,390
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní
FIG 1,446+1,243+1,544+1,325+2,453+0,594+1,611+0,285+1,119 11,620
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S4
FIG Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba 250,500
FIG Rozpad figury: Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba
FIG 15,204+18,232+71,656+12,105+4,886+2,992+47,243+78,182 250,500
FIG Rozpad figury: Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
FIG Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby*0,5 43,526
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FIG Rozpad figury: Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby
FIG 15,479+71,573 87,052
FIG Rozpad figury: Plocha - obrubníků
FIG Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm*0,05 13,223
FIG Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm*0,1 6,278
FIG Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm*0,15 56,845
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm
FIG 3,040+3,041+3,061+3,093+3,489+18,428+16,712+17,110+16,621+35,926+4,926+2,806+2,828+2,902+4,910+7,172+19,851+22,497+47,317+28,722264,452
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm
FIG 1,323+24,600+26,516+4,400+5,940 62,779
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm
FIG 17,304+19,421+50,812+8,422+125,343+17,535+111,713+28,419 378,969
VV 397,63*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 198,815

3 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 
5 000 m

m3 397,630 85,00 33 798,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112 45
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Plocha - Skladba S1*0,5
VV "Plocha - Skladba S3*0,25
VV "Plocha - Skladba S4*0,5
VV "Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt*0,5
VV "Plocha - obrubníků*0,5
VV VV0001 397,630
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S1
FIG Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná 178,430
FIG Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní 36,286
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná
FIG 89,100+89,330 178,430
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní
FIG 15,497+20,789 36,286
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S3
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká 13,178
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná 8,154
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní 387,390
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní 11,620
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká
FIG 1,609+1,402+1,517+1,378+3,226+0,600+2,151+1,295 13,178
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná
FIG 8,154 8,154
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní
FIG 2,719+2,859+129,379+1,105+15,435+1,317+26,799+22,103+0,080+54,079+17,076+14,094+11,952+0,397+2,571+1,013+35,266+44,808+4,338387,390
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní
FIG 1,446+1,243+1,544+1,325+2,453+0,594+1,611+0,285+1,119 11,620
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S4
FIG Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba 250,500
FIG Rozpad figury: Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba
FIG 15,204+18,232+71,656+12,105+4,886+2,992+47,243+78,182 250,500
FIG Rozpad figury: Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
FIG Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby*0,5 43,526
FIG Rozpad figury: Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby
FIG 15,479+71,573 87,052
FIG Rozpad figury: Plocha - obrubníků
FIG Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm*0,05 13,223
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FIG Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm*0,1 6,278
FIG Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm*0,15 56,845
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm
FIG 3,040+3,041+3,061+3,093+3,489+18,428+16,712+17,110+16,621+35,926+4,926+2,806+2,828+2,902+4,910+7,172+19,851+22,497+47,317+28,722264,452
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm
FIG 1,323+24,600+26,516+4,400+5,940 62,779
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm
FIG 17,304+19,421+50,812+8,422+125,343+17,535+111,713+28,419 378,969

4 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

m2 1 005,430 28,00 28 152,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Plocha - Skladba S1
VV "Plocha - Skladba S3
VV "Plocha - Skladba S4
VV "Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
VV "Plocha - obrubníků
VV VV0002 1 005,430
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S1
FIG Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná 178,430
FIG Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní 36,286
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná
FIG 89,100+89,330 178,430
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní
FIG 15,497+20,789 36,286
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S3
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká 13,178
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná 8,154
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní 387,390
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní 11,620
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká
FIG 1,609+1,402+1,517+1,378+3,226+0,600+2,151+1,295 13,178
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná
FIG 8,154 8,154
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní
FIG 2,719+2,859+129,379+1,105+15,435+1,317+26,799+22,103+0,080+54,079+17,076+14,094+11,952+0,397+2,571+1,013+35,266+44,808+4,338387,390
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní
FIG 1,446+1,243+1,544+1,325+2,453+0,594+1,611+0,285+1,119 11,620
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S4
FIG Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba 250,500
FIG Rozpad figury: Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba
FIG 15,204+18,232+71,656+12,105+4,886+2,992+47,243+78,182 250,500
FIG Rozpad figury: Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
FIG Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby*0,5 43,526
FIG Rozpad figury: Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby
FIG 15,479+71,573 87,052
FIG Rozpad figury: Plocha - obrubníků
FIG Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm*0,05 13,223
FIG Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm*0,1 6,278
FIG Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm*0,15 56,845
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm
FIG 3,040+3,041+3,061+3,093+3,489+18,428+16,712+17,110+16,621+35,926+4,926+2,806+2,828+2,902+4,910+7,172+19,851+22,497+47,317+28,722264,452
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm
FIG 1,323+24,600+26,516+4,400+5,940 62,779
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FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm
FIG 17,304+19,421+50,812+8,422+125,343+17,535+111,713+28,419 378,969

5 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 715,734 80,00 57 258,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Plocha - Skladba S1*0,5
VV "Plocha - Skladba S3*0,25
VV "Plocha - Skladba S4*0,5
VV "Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt*0,5
VV "Plocha - obrubníků*0,5
VV VV0001 397,630
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S1
FIG Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná 178,430
FIG Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní 36,286
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná
FIG 89,100+89,330 178,430
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní
FIG 15,497+20,789 36,286
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S3
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká 13,178
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná 8,154
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní 387,390
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní 11,620
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká
FIG 1,609+1,402+1,517+1,378+3,226+0,600+2,151+1,295 13,178
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná
FIG 8,154 8,154
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní
FIG 2,719+2,859+129,379+1,105+15,435+1,317+26,799+22,103+0,080+54,079+17,076+14,094+11,952+0,397+2,571+1,013+35,266+44,808+4,338387,390
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní
FIG 1,446+1,243+1,544+1,325+2,453+0,594+1,611+0,285+1,119 11,620
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S4
FIG Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba 250,500
FIG Rozpad figury: Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba
FIG 15,204+18,232+71,656+12,105+4,886+2,992+47,243+78,182 250,500
FIG Rozpad figury: Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
FIG Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby*0,5 43,526
FIG Rozpad figury: Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby
FIG 15,479+71,573 87,052
FIG Rozpad figury: Plocha - obrubníků
FIG Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm*0,05 13,223
FIG Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm*0,1 6,278
FIG Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm*0,15 56,845
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm
FIG 3,040+3,041+3,061+3,093+3,489+18,428+16,712+17,110+16,621+35,926+4,926+2,806+2,828+2,902+4,910+7,172+19,851+22,497+47,317+28,722264,452
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm
FIG 1,323+24,600+26,516+4,400+5,940 62,779
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm
FIG 17,304+19,421+50,812+8,422+125,343+17,535+111,713+28,419 378,969
VV 397,63*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 715,734

6 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 397,630 45,00 17 893,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201
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VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Plocha - Skladba S1*0,5
VV "Plocha - Skladba S3*0,25
VV "Plocha - Skladba S4*0,5
VV "Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt*0,5
VV "Plocha - obrubníků*0,5
VV VV0001 397,630
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S1
FIG Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná 178,430
FIG Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní 36,286
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná
FIG 89,100+89,330 178,430
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní
FIG 15,497+20,789 36,286
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S3
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká 13,178
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná 8,154
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní 387,390
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní 11,620
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká
FIG 1,609+1,402+1,517+1,378+3,226+0,600+2,151+1,295 13,178
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná
FIG 8,154 8,154
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní
FIG 2,719+2,859+129,379+1,105+15,435+1,317+26,799+22,103+0,080+54,079+17,076+14,094+11,952+0,397+2,571+1,013+35,266+44,808+4,338387,390
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní
FIG 1,446+1,243+1,544+1,325+2,453+0,594+1,611+0,285+1,119 11,620
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S4
FIG Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba 250,500
FIG Rozpad figury: Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba
FIG 15,204+18,232+71,656+12,105+4,886+2,992+47,243+78,182 250,500
FIG Rozpad figury: Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
FIG Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby*0,5 43,526
FIG Rozpad figury: Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby
FIG 15,479+71,573 87,052
FIG Rozpad figury: Plocha - obrubníků
FIG Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm*0,05 13,223
FIG Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm*0,1 6,278
FIG Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm*0,15 56,845
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm
FIG 3,040+3,041+3,061+3,093+3,489+18,428+16,712+17,110+16,621+35,926+4,926+2,806+2,828+2,902+4,910+7,172+19,851+22,497+47,317+28,722264,452
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm
FIG 1,323+24,600+26,516+4,400+5,940 62,779
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm
FIG 17,304+19,421+50,812+8,422+125,343+17,535+111,713+28,419 378,969

D 5 Komunikace pozemní 151 099,21

7 K 564971315
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 
250 mm

m2 1 590,518 95,00 151 099,21 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564971315

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt*2
VV "Plocha - obrubníků*2
VV "Plocha - Skladba S1*2
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VV "Plocha - Skladba S3
VV "Plocha - Skladba S4*2
VV VV0003 1 590,518
FIG Rozpad figury: Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
FIG Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby*0,5 43,526
FIG Rozpad figury: Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby
FIG 15,479+71,573 87,052
FIG Rozpad figury: Plocha - obrubníků
FIG Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm*0,05 13,223
FIG Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm*0,1 6,278
FIG Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm*0,15 56,845
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm
FIG 3,040+3,041+3,061+3,093+3,489+18,428+16,712+17,110+16,621+35,926+4,926+2,806+2,828+2,902+4,910+7,172+19,851+22,497+47,317+28,722264,452
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm
FIG 1,323+24,600+26,516+4,400+5,940 62,779
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm
FIG 17,304+19,421+50,812+8,422+125,343+17,535+111,713+28,419 378,969
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S1
FIG Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná 178,430
FIG Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní 36,286
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná
FIG 89,100+89,330 178,430
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní
FIG 15,497+20,789 36,286
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S3
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká 13,178
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná 8,154
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní 387,390
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní 11,620
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká
FIG 1,609+1,402+1,517+1,378+3,226+0,600+2,151+1,295 13,178
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná
FIG 8,154 8,154
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní
FIG 2,719+2,859+129,379+1,105+15,435+1,317+26,799+22,103+0,080+54,079+17,076+14,094+11,952+0,397+2,571+1,013+35,266+44,808+4,338387,390
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní
FIG 1,446+1,243+1,544+1,325+2,453+0,594+1,611+0,285+1,119 11,620
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S4
FIG Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba 250,500
FIG Rozpad figury: Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba
FIG 15,204+18,232+71,656+12,105+4,886+2,992+47,243+78,182 250,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 255,21

8 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 1 005,430 22,00 22 119,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Plocha - Skladba S1
VV "Plocha - Skladba S3
VV "Plocha - Skladba S4
VV "Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
VV "Plocha - obrubníků
VV VV0002 1 005,430
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S1
FIG Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná 178,430
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FIG Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní 36,286
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná
FIG 89,100+89,330 178,430
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní
FIG 15,497+20,789 36,286
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S3
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká 13,178
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná 8,154
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní 387,390
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní 11,620
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká
FIG 1,609+1,402+1,517+1,378+3,226+0,600+2,151+1,295 13,178
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná
FIG 8,154 8,154
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní
FIG 2,719+2,859+129,379+1,105+15,435+1,317+26,799+22,103+0,080+54,079+17,076+14,094+11,952+0,397+2,571+1,013+35,266+44,808+4,338387,390
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní
FIG 1,446+1,243+1,544+1,325+2,453+0,594+1,611+0,285+1,119 11,620
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S4
FIG Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba 250,500
FIG Rozpad figury: Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba
FIG 15,204+18,232+71,656+12,105+4,886+2,992+47,243+78,182 250,500
FIG Rozpad figury: Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
FIG Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby*0,5 43,526
FIG Rozpad figury: Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby
FIG 15,479+71,573 87,052
FIG Rozpad figury: Plocha - obrubníků
FIG Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm*0,05 13,223
FIG Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm*0,1 6,278
FIG Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm*0,15 56,845
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm
FIG 3,040+3,041+3,061+3,093+3,489+18,428+16,712+17,110+16,621+35,926+4,926+2,806+2,828+2,902+4,910+7,172+19,851+22,497+47,317+28,722264,452
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm
FIG 1,323+24,600+26,516+4,400+5,940 62,779
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm
FIG 17,304+19,421+50,812+8,422+125,343+17,535+111,713+28,419 378,969

9 K 919858111 Postřik proti prašnosti roztokem chloridu vápenatého m2 1 005,430 25,00 25 135,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919858111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Plocha - Skladba S1
VV "Plocha - Skladba S3
VV "Plocha - Skladba S4
VV "Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
VV "Plocha - obrubníků
VV VV0002 1 005,430
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S1
FIG Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná 178,430
FIG Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní 36,286
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná
FIG 89,100+89,330 178,430
FIG Rozpad figury: Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní
FIG 15,497+20,789 36,286
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S3
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká 13,178
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FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná 8,154
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní 387,390
FIG Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní 11,620
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká
FIG 1,609+1,402+1,517+1,378+3,226+0,600+2,151+1,295 13,178
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná
FIG 8,154 8,154
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní
FIG 2,719+2,859+129,379+1,105+15,435+1,317+26,799+22,103+0,080+54,079+17,076+14,094+11,952+0,397+2,571+1,013+35,266+44,808+4,338387,390
FIG Rozpad figury: Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní
FIG 1,446+1,243+1,544+1,325+2,453+0,594+1,611+0,285+1,119 11,620
FIG Rozpad figury: Plocha - Skladba S4
FIG Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba 250,500
FIG Rozpad figury: Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba
FIG 15,204+18,232+71,656+12,105+4,886+2,992+47,243+78,182 250,500
FIG Rozpad figury: Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt
FIG Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby*0,5 43,526
FIG Rozpad figury: Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby
FIG 15,479+71,573 87,052
FIG Rozpad figury: Plocha - obrubníků
FIG Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm*0,05 13,223
FIG Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm*0,1 6,278
FIG Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm*0,15 56,845
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm
FIG 3,040+3,041+3,061+3,093+3,489+18,428+16,712+17,110+16,621+35,926+4,926+2,806+2,828+2,902+4,910+7,172+19,851+22,497+47,317+28,722264,452
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm
FIG 1,323+24,600+26,516+4,400+5,940 62,779
FIG Rozpad figury: Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm
FIG 17,304+19,421+50,812+8,422+125,343+17,535+111,713+28,419 378,969

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 4 500,00

10 K 043114000.2 Zkoušky tlakové - zkoušky pláně pro ověření únosnosti navržených úprav … 1,000 4 500,00 4 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Nový Bor Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 00260771

Město Nový Bor DIČ: CZ00260771

Uchazeč: IČ: 27355144

DIČ: cz27355144

Projektant: IČ: 25487892

ProProjekt s.r.o. DIČ: CZ25487892

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 180 415,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 180 415,35 21,00% 37 887,22

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 218 302,57

Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa

SO 103 - Zpevněné plochy

SO 103.4 - Přeložky IS

VFSITE s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nový Bor Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: VFSITE s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 180 415,35

HSV - Práce a dodávky HSV 82 391,05

    1 - Zemní práce 82 391,05

PSV - Práce a dodávky PSV 98 024,30

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 89 000,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 896,30

    8 - Trubní vedení 1 356,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 5 772,00

Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa

SO 103 - Zpevněné plochy

SO 103.4 - Přeložky IS
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nový Bor Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: VFSITE s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 180 415,35

D HSV Práce a dodávky HSV 82 391,05

D 1 Zemní práce 82 391,05

1 K 132212221
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 48,160 800,00 38 528,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212221

VV 15*1*(1,2-0,4)"Pozn.2 - výkop pro uložení do chráničky 12,000
VV 23*1*(1,2-0,4)"Pozn.3 - výkop pro uložení do chráničky 18,400
VV 37*0,6*(1-0,2)"Sdělovací kabel - výkop pro uložení do chráničky 17,760
VV Součet 48,160

2 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro 
jakoukoliv třídu horniny

m3 48,160 35,00 1 685,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101

3 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 124,160 45,00 5 587,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101

VV (15*(1,2-0,4))*2+(1*0,8)*2"Pozn.2 - výkop pro uložení do chráničky 25,600
VV (23*(1,2-0,4)*2)+(1*0,8)*2"Pozn.3 - výkop pro uložení do chráničky 38,400
VV (37*(1-0,2))*2+(0,6*0,8)*2"Sdělovací kabel - výkop pro uložení do chráničky 60,160
VV Součet 124,160

4 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 124,160 25,00 3 104,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111

5 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 96,320 55,00 5 297,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

VV 48,16"vykopaná zemina 48,160
VV 27,09"zemina k zásypu 27,090
VV Mezisoučet 75,250
VV 12,04+9,03"přesun kameniva (obsyp+lože) 21,070
VV Součet 96,320

Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa

SO 103 - Zpevněné plochy

SO 103.4 - Přeložky IS
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6 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 
5 000 m

m3 21,070 65,00 1 369,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112

VV 48,16-27,09"zemina k odvozu na skládku 21,070

7 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 69,230 45,00 3 115,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

VV 21,07"zemina k odvozu na skládku 21,070
VV 27,09"zemina k zásypu rýhy 27,090
VV Mezisoučet 48,160
VV 12,04+9,03"přesun kameniva (obsyp+lože) 21,070
VV Součet 69,230

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 42,140 120,00 5 056,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 21,07*2 'Přepočtené koeficientem množství 42,140

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 48,160 35,00 1 685,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV 48,16"vykopaná zemina 48,160

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 27,090 95,00 2 573,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV 15*1*(1,2-0,4-0,15-0,2)"Pozn.2 - výkop pro uložení do chráničky 6,750
VV 23*1*(1,2-0,4-0,15-0,2)"Pozn.3 - výkop pro uložení do chráničky 10,350
VV 37*0,6*(1-0,2-0,15-0,2)"Sdělovací kabel - výkop pro uložení do chráničky 9,990
VV Součet 27,090

11 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 12,040 95,00 1 143,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101

VV 15*1*0,2"Pozn.2 - výkop pro uložení do chráničky 3,000
VV 23*1*0,2"Pozn.3 - výkop pro uložení do chráničky 4,600
VV 37*0,6*0,2"Sdělovací kabel - výkop pro uložení do chráničky 4,440
VV Součet 12,040

12 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 24,080 550,00 13 244,00 CS ÚRS 2024 01

VV 12,04*2 'Přepočtené koeficientem množství 24,080

D PSV Práce a dodávky PSV 98 024,30

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 89 000,00

13 K 7410000-R
Dodávka a montáž: Uložení stávajících kabelů NN do betonových žlabů KZII 500x230x195 mm a zakrytí deskou 
KDII 500x230x45 mm

m 76,000 950,00 72 200,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Dodávka a montáž vč. dopravy a přesunů.

VV 15*2"Pozn.2 30,000
VV 23*2"Pozn.3 46,000
VV Součet 76,000

14 K 7410001-R Dodávka a montáž: Betonová zákrytová deska š. 500 mm m 60,000 280,00 16 800,00

P

VV (7*2)"Pozn.2 14,000
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VV (23*2)"Pozn.3 46,000
VV Součet 60,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 896,30

15 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 9,030 210,00 1 896,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111

VV 15*1*0,15"Pozn.2 - výkop pro uložení do chráničky 2,250
VV 23*1*0,15"Pozn.3 - výkop pro uložení do chráničky 3,450
VV 37*0,6*0,15"Sdělovací kabel - výkop pro uložení do chráničky 3,330
VV Součet 9,030

D 8 Trubní vedení 1 356,00

16 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm m 113,000 12,00 1 356,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722114

P

VV 15*2"Pozn.2 30,000
VV 23*2"Pozn.3 46,000
VV 37"Sdělovací kabel - výkop pro uložení do chráničky 37,000
VV Součet 113,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 5 772,00

17 K 742000-R Dodávka a montáž: Uložení stávajících sdělovacích kabelů do HDPE dělené chráničky DN 110 m 37,000 78,00 2 886,00

P

VV 37"Sdělovací kabel 37,000

18 K 742001-R Dodávka a montáž: Uložení rezervní chráničky DN 110 s protahovacím lanem včetně tvarovek m 37,000 78,00 2 886,00

P

VV 37"Sdělovací kabel 37,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Nový Bor Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 00260771

Město Nový Bor DIČ: CZ00260771

Uchazeč: IČ: 27355144

DIČ: cz27355144

Projektant: IČ: 25487892

ProProjekt s.r.o. DIČ: CZ25487892

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 119 655,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 119 655,09 21,00% 25 127,57

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 144 782,66

Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa

SO 103 - Zpevněné plochy

SO 103.3 - Odvodnění

VFSITE s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nový Bor Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: VFSITE s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 119 655,09

HSV - Práce a dodávky HSV 119 655,09

    1 - Zemní práce 57 212,85

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 250,00

    4 - Vodorovné konstrukce 4 955,20

    8 - Trubní vedení 52 490,24

    997 - Přesun sutě 1 440,00

    998 - Přesun hmot 1 306,80

Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa

SO 103 - Zpevněné plochy

SO 103.3 - Odvodnění
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nový Bor Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: VFSITE s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 119 655,09

D HSV Práce a dodávky HSV 119 655,09

D 1 Zemní práce 57 212,85

1 K 119001405
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001405

2 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

m 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001412

3 K 132254202
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 26,283 360,00 9 461,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254202

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Délka výkopu pro kanalizaci*0,9*1,6
VV VV0001 26,283
FIG Rozpad figury: Délka výkopu pro kanalizaci
FIG Nové kanalizační potrubí 14,252
FIG (0,5+0,5)*4"rozšíření výkopu pro napojení a osazení vpustí 4,000
FIG Rozpad figury: Nové kanalizační potrubí
FIG 1,876+1,244+9,758+1,374 14,252

4 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro 
jakoukoliv třídu horniny

m3 26,283 95,00 2 496,89 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Délka výkopu pro kanalizaci*0,9*1,6
VV VV0001 26,283
FIG Rozpad figury: Délka výkopu pro kanalizaci

Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa

SO 103 - Zpevněné plochy

SO 103.3 - Odvodnění
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FIG Nové kanalizační potrubí 14,252
FIG (0,5+0,5)*4"rozšíření výkopu pro napojení a osazení vpustí 4,000
FIG Rozpad figury: Nové kanalizační potrubí
FIG 1,876+1,244+9,758+1,374 14,252

5 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 69,926 85,00 5 943,71 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "(Délka výkopu pro kanalizaci*1,6)*2+(0,9*1,6)*8
VV VV0002 69,926
FIG Rozpad figury: Délka výkopu pro kanalizaci
FIG Nové kanalizační potrubí 14,252
FIG (0,5+0,5)*4"rozšíření výkopu pro napojení a osazení vpustí 4,000
FIG Rozpad figury: Nové kanalizační potrubí
FIG 1,876+1,244+9,758+1,374 14,252

6 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 69,926 45,00 3 146,67 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "(Délka výkopu pro kanalizaci*1,6)*2+(0,9*1,6)*8
VV VV0002 69,926
FIG Rozpad figury: Délka výkopu pro kanalizaci
FIG Nové kanalizační potrubí 14,252
FIG (0,5+0,5)*4"rozšíření výkopu pro napojení a osazení vpustí 4,000
FIG Rozpad figury: Nové kanalizační potrubí
FIG 1,876+1,244+9,758+1,374 14,252

7 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 
m

m3 18,891 55,00 1 039,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102

VV 16,427+2,464"objem obsypů a zásypů - přemístění po stavbě 18,891

8 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 
5 000 m

m3 26,283 85,00 2 234,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Délka výkopu pro kanalizaci*0,9*1,6
VV VV0001 26,283
FIG Rozpad figury: Délka výkopu pro kanalizaci
FIG Nové kanalizační potrubí 14,252
FIG (0,5+0,5)*4"rozšíření výkopu pro napojení a osazení vpustí 4,000
FIG Rozpad figury: Nové kanalizační potrubí
FIG 1,876+1,244+9,758+1,374 14,252

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 47,309 120,00 5 677,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Délka výkopu pro kanalizaci*0,9*1,6
VV VV0001 26,283
FIG Rozpad figury: Délka výkopu pro kanalizaci
FIG Nové kanalizační potrubí 14,252
FIG (0,5+0,5)*4"rozšíření výkopu pro napojení a osazení vpustí 4,000
FIG Rozpad figury: Nové kanalizační potrubí
FIG 1,876+1,244+9,758+1,374 14,252
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VV 26,283*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 47,309

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 26,283 85,00 2 234,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 16,427 105,00 1 724,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Objem výkopů - kanalizace-Objem lože kanalizace-Objem obsypu kanaliazce
VV VV0009 16,427
FIG Rozpad figury: Objem výkopů - kanalizace
FIG Délka výkopu pro kanalizaci*0,9*1,6 26,283
FIG Rozpad figury: Délka výkopu pro kanalizaci
FIG Nové kanalizační potrubí 14,252
FIG (0,5+0,5)*4"rozšíření výkopu pro napojení a osazení vpustí 4,000
FIG Rozpad figury: Nové kanalizační potrubí
FIG 1,876+1,244+9,758+1,374 14,252
FIG Rozpad figury: Objem lože kanalizace
FIG Délka výkopu pro kanalizaci*0,9*0,15 2,464
FIG Rozpad figury: Objem obsypu kanaliazce
FIG Délka výkopu pro kanalizaci*0,9*(0,15+0,3) 7,392

12 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 29,569 350,00 10 349,15 CS ÚRS 2024 01

VV 16,427*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 29,569

13 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

m3 7,392 350,00 2 587,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Délka výkopu pro kanalizaci*0,9*(0,15+0,3)
VV VV0008 7,392
FIG Rozpad figury: Délka výkopu pro kanalizaci
FIG Nové kanalizační potrubí 14,252
FIG (0,5+0,5)*4"rozšíření výkopu pro napojení a osazení vpustí 4,000
FIG Rozpad figury: Nové kanalizační potrubí
FIG 1,876+1,244+9,758+1,374 14,252

14 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 13,306 550,00 7 318,30 CS ÚRS 2024 01

VV 7,392*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 13,306

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 250,00

15 K 358315114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu m3 1,500 1 500,00 2 250,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/358315114

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Bourané vpusti*0,5
VV VV0003 1,500
FIG Rozpad figury: Bourané vpusti
FIG 3,000 3,000

D 4 Vodorovné konstrukce 4 955,20

16 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 2,464 550,00 1 355,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
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VV "Délka výkopu pro kanalizaci*0,9*0,15
VV VV0007 2,464
FIG Rozpad figury: Délka výkopu pro kanalizaci
FIG Nové kanalizační potrubí 14,252
FIG (0,5+0,5)*4"rozšíření výkopu pro napojení a osazení vpustí 4,000
FIG Rozpad figury: Nové kanalizační potrubí
FIG 1,876+1,244+9,758+1,374 14,252

17 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Nové vpusti
VV VV0005 4,000
FIG Rozpad figury: Nové vpusti
FIG 4,000 4,000

18 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 4,000 650,00 2 600,00 CS ÚRS 2024 01

D 8 Trubní vedení 52 490,24

19 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160 m 14,252 45,00 641,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Nové kanalizační potrubí
VV VV0004 14,252

20 M 28611164 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 m 14,680 390,00 5 725,20 CS ÚRS 2024 01

VV 14,252*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 14,680

21 K 877310310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo 
hrdlových uzávěrů DN 150

kus 9,000 150,00 1 350,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310

22 M 28651010 koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 160x15° kus 4,000 350,00 1 400,00 CS ÚRS 2024 01

23 M 28651011 koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 160x30° kus 4,000 350,00 1 400,00 CS ÚRS 2024 01

24 M 28651012 koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 160x45° kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2024 01

25 K 877310320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150 kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310320

26 M 28651031 odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 160/160/45° kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2024 01

27 K 877350330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo 
redukcí DN 200

kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350330

28 M 28651062 redukce kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností 200/160 kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2024 01

29 K 8792301.N Napojení na stávající kanalizační potrubí včetně potřebného materiálu kus 3,000 1 500,00 4 500,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Dodávka, montáž a doprava.

30 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 14,252 55,00 783,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892351111

VV 14,252"viz. montáž potrubí 14,252

31 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111

32 K 895941301 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941301
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VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Nové vpusti
VV VV0005 4,000
FIG Rozpad figury: Nové vpusti
FIG 4,000 4,000

33 M 59224497 vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm PVC 450/250x50mm kus 4,000 980,00 3 920,00 CS ÚRS 2024 01

34 K 895941313 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Nové vpusti
VV VV0005 4,000
FIG Rozpad figury: Nové vpusti
FIG 4,000 4,000

35 M 59223857 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm kus 4,000 550,00 2 200,00 CS ÚRS 2024 01

36 K 895941322 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941322

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Nové vpusti
VV VV0005 4,000
FIG Rozpad figury: Nové vpusti
FIG 4,000 4,000

37 M 59223862 skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm kus 4,000 550,00 2 200,00 CS ÚRS 2024 01

38 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899202211

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Bourané vpusti
VV VV0006 3,000
FIG Rozpad figury: Bourané vpusti
FIG 3,000 3,000

39 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Nové vpusti
VV VV0005 4,000
FIG Rozpad figury: Nové vpusti
FIG 4,000 4,000

40 M 55242330 mříž D 400 - konkávní 600x600 4-stranný rám kus 4,000 2 100,00 8 400,00 CS ÚRS 2024 01

41 K 89923111.R1 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže včetně mateiálu kus 3,000 500,00 1 500,00

P

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Výšková úprava mříží
VV VV0011 3,000
FIG Rozpad figury: Výšková úprava mříží
FIG 3,000 3,000

42 K 89933111.R2 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu včetně mateiálu kus 4,000 1 200,00 4 800,00

P

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Výšková úprava poklopů
VV VV0012 4,000
FIG Rozpad figury: Výšková úprava poklopů
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FIG 3,000+1,000 4,000

43 K 89943111.R3
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur včetně mateiálu

kus 3,000 500,00 1 500,00

P

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Výšková úprava šoupat a hydrantů
VV VV0013 3,000
FIG Rozpad figury: Výšková úprava šoupat a hydrantů
FIG 2,000+1,000 3,000

44 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 14,252 35,00 498,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111

VV 14,252"viz. montáž potrubí 14,252

45 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm m 14,252 12,00 171,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722114

VV 14,252"viz. montáž potrubí 14,252

D 997 Přesun sutě 1 440,00

46 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 3,600 85,00 306,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561

47 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 14,400 25,00 360,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569

VV 3,6*4 'Přepočtené koeficientem množství 14,400

48 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 3,600 65,00 234,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611

49 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 3,600 150,00 540,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861

D 998 Přesun hmot 1 306,80

50 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 7,687 85,00 653,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101

51 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m

t 7,687 85,00 653,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276124
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nový Bor Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: VFSITE s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 216 931,13

HSV - Práce a dodávk - HSV - Práce a dodávky HSV 10 837,50

    997 - Přesun sutě - 997 - Přesun sutě 9 477,50

    998 - Přesun hmot - 998 - Přesun hmot 1 360,00

M - Práce a dodávky - M - Práce a dodávky M 150 596,50

    21-M - Elektromontáž - 21-M - Elektromontáže 52 442,00

    46-M - Zemní práce p - 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 98 154,50

PSV - Práce a dodávk - PSV - Práce a dodávky PSV 43 497,13

    741 - Elektroinstala - 741 - Elektroinstalace - silnoproud 43 497,13

VRN - Vedlejší rozpo - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00

    VRN4 - Inženýrská či - VRN4 - Inženýrská činnost 12 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nový Bor Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: VFSITE s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 216 931,13

D HSV - Práce a dodávkHSV - Práce a dodávky HSV 10 837,50

D 997 - Přesun sutě997 - Přesun sutě 9 477,50

1 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 6,500 85,00 552,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512

2 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 15,000 85,00 1 275,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512

3 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 26,000 25,00 650,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519

VV 6,5*4 'Přepočtené koeficientem množství 26,000

4 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 60,000 25,00 1 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519

VV 15*4 'Přepočtené koeficientem množství 60,000

5 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 65,000 50,00 3 250,00

6 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 15,000 150,00 2 250,00

D 998 - Přesun hmot998 - Přesun hmot 1 360,00

7 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost 
do 200 m jakékoliv délky objektu

t 16,000 85,00 1 360,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111

D M - Práce a dodávkyM - Práce a dodávky M 150 596,50

D 21-M - Elektromontáž21-M - Elektromontáže 52 442,00

8 K 210100001 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 36,000 15,00 540,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100001
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9 K 210100099
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly 
do 10 mm2

kus 24,000 15,00 360,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100099

10 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 4,000 850,00 3 400,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204002

11 M 1152405-R Sloup osvětlovací silniční 2 stupňový, výška nadzemní 5,0m, 114/76, žár.Zn, vetknutý kus 4,000 4 300,00 17 200,00

12 M 1289712-R Výložník osvětlovací, žár.zinek, kolmý, 1/76-1000 kus 4,000 1 550,00 6 200,00

13 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m kus 1,000 850,00 850,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204011

14 M 1152403-R Sloup osvětlovací silniční 2 stupňový, výška nadzemní 7,0m, 114/76, žár.Zn, vetknutý kus 1,000 5 300,00 5 300,00

15 M 1289726-R Výložník osvětlovací, žár.zinek, kolmý, dvouramenný, 2/76-1000/90° kus 1,000 1 900,00 1 900,00

16 K 210204011-D Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 4,000 650,00 2 600,00

17 K 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 4,000 450,00 1 800,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204103

18 K 210204105 Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204105

19 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204202

20 M 1152050-R Sloupová svorkovnice, 1x pojistka, IP54,2-3 okruhy kus 4,000 450,00 1 800,00

21 K 210204203 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy kus 2,000 270,00 540,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204203

22 M 1152051-R Sloupová svorkovnice, 2x pojistka, IP54, 2-3 okruhy kus 2,000 500,00 1 000,00

23 M 2461702-R Asfaltový lak / tmel na ochranu zemních spoju kg 1,200 85,00 102,00

24 K 210280002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 
zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280002

25 K 210280351 Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 kus 6,000 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280351

D 46-M - Zemní práce p46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 98 154,50

26 K 460030011
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení 
na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

m2 55,000 55,00 3 025,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460030011

VV (90+20)*0,5 55,000

27 K 460050003 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3 kus 5,000 850,00 4 250,00

28 M 1290540-R Stožárové pouzdro 300 / 850mm kus 4,000 900,00 3 600,00

29 M 1290543-R Stožárové pouzdro 300 / 1050mm kus 1,000 1 005,00 1 005,00

30 K 460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění m3 2,500 2 800,00 7 000,00

31 K 460080112 Základové konstrukce bourání základu betonového včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání m3 2,500 1 500,00 3 750,00

32 K 460150273 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 90 cm, v hornině tř 3 m 110,000 320,00 35 200,00

VV 90+20 110,000

33 K 460421182 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm m 18,500 105,00 1 942,50

VV (6+5+1,5)+(3,5+2,5) 18,500
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34 K 460421282 Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm m 91,500 85,00 7 777,50

VV 110-18,5 91,500

35 K 460510076 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 20 cm m 18,500 85,00 1 572,50

VV (6+5+1,5)+(3,5+2,5) 18,500

36 K 460520162 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených do rýhy m 125,000 35,00 4 375,00

37 M 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 137,500 65,00 8 937,50 CS ÚRS 2024 01

VV 125*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 137,500

38 K 460520166 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 172 mm uložených do rýhy m 18,500 37,00 684,50

39 M 34571369 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 136/160mm m 18,500 120,00 2 220,00 CS ÚRS 2024 01

40 K 460560253 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 m 110,000 55,00 6 050,00

41 K 460600021 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m m3 11,000 125,00 1 375,00

42 K 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 55,000 98,00 5 390,00

D PSV - Práce a dodávkPSV - Práce a dodávky PSV 43 497,13

D 741 - Elektroinstala741 - Elektroinstalace - silnoproud 43 497,13

43 K 741122133
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových 
(např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2

m 125,000 35,00 4 375,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122133

44 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 137,500 145,00 19 937,50 CS ÚRS 2024 01

VV 125*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 137,500

45 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 55,000 35,00 1 925,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211

46 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 60,500 38,00 2 299,00

VV 55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 60,500

47 K 74137215.R Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů závěsných na výložník kus 6,000 490,00 2 940,00

48 K 741375823 Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových výbojkových venkovních na výložníku přes 3 m kus 5,000 340,00 1 700,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741375823

49 K 741410041
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu 
nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě

m 135,000 23,00 3 105,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410041

50 M 10.343.767 Drát uzem. FeZn pozink. pr. 8 s izolací m 10,000 35,00 350,00

51 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 78,125 45,00 3 515,63 CS ÚRS 2024 01

VV 125*0,625 'Přepočtené koeficientem množství 78,125

52 K 741440031
Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 
2 m

kus 5,000 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741440031

53 M 35442130 tyč zemnící T profilu 1,5 m FeZn se svorkou kus 5,000 350,00 1 750,00 CS ÚRS 2024 01

54 M 354419960 svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů    FeZn kus 10,000 35,00 350,00

D VRN - Vedlejší rozpoVRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00

D VRN4 - Inženýrská čiVRN4 - Inženýrská činnost 12 000,00

55 K 042903000 Ostatní posudky … 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042903000

56 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření … 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Nový Bor Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 00260771

Město Nový Bor DIČ: CZ00260771

Uchazeč: IČ: 27355144

DIČ: cz27355144

Projektant: IČ: 25487892

ProProjekt s.r.o. DIČ: CZ25487892

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 866,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 866,92 21,00% 1 862,05

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 728,97

Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa

SO 401 - Veřejné osvětlení

SO 401.2 - Stavební přípomoce při překopech
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nový Bor Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: VFSITE s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 8 866,92

HSV - Práce a dodávky HSV 8 866,92

    1 - Zemní práce 1 124,40

    5 - Komunikace pozemní 3 136,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 760,00

    997 - Přesun sutě 1 431,21

    998 - Přesun hmot 415,31

Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa

SO 401 - Veřejné osvětlení

SO 401.2 - Stavební přípomoce při překopech
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nový Bor Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: VFSITE s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 866,92

D HSV Práce a dodávky HSV 8 866,92

D 1 Zemní práce 1 124,40

1 K 113107021
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 3,920 65,00 254,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107021

VV 3*0,7+ 2,6*0,7 3,920

2 K 113107031
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 3,920 65,00 254,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107031

VV 3*0,7+ 2,6*0,7 3,920

3 K 113107041
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 3,920 65,00 254,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107041

VV 3*0,7+ 2,6*0,7 3,920

4 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 8,000 45,00 360,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111

VV 2*4 8,000

D 5 Komunikace pozemní 3 136,00

5 K 566901134
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 
250 mm

m2 3,920 150,00 588,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901134

VV 3*0,7+ 2,6*0,7 3,920

6 K 572370112
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s 
ložem z kameniva těženého drobných

m2 3,920 650,00 2 548,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572370112

VV 3*0,7+ 2,6*0,7 3,920
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 760,00

7 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 8,000 190,00 1 520,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112

8 M 59217003 obrubník zahradní betonový 500x50x250mm m 8,000 78,00 624,00 CS ÚRS 2024 01

9 K 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 11,200 55,00 616,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735124

VV 3*2+ 2,6*2 11,200

D 997 Přesun sutě 1 431,21

10 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 0,745 85,00 63,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551

11 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 2,980 25,00 74,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559

VV 0,745*4 'Přepočtené koeficientem množství 2,980

12 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 3,298 85,00 280,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561

VV 4,043-0,745 3,298

13 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 13,192 25,00 329,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569

VV 3,298*4 'Přepočtené koeficientem množství 13,192

14 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,914 150,00 437,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861

VV 1,274+1,64 2,914

15 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 0,745 150,00 111,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873

16 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,384 350,00 134,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875

D 998 Přesun hmot 415,31

17 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 4,886 85,00 415,31 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Zakázka:

Datum: 27. 2. 2024

Kód Popis MJ Výměra

 SO 103/ SO 103.1 Parkoviště, chodníky a komunikace

VV0001 Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm - plné 80,283

VV0002 Nástřik čar š 250 plné 2,014

Vodorovné dopravní značení š. 250 mm - plné 2,014

Použití figury:

915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast m 2,014

VV0003 Nástřik čar š 250 přeruš 20,885

Vodorovné dopravní značení š. 250 mm - přerušované 20,885

Použití figury:

915221122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast m 20,885

VV0004 Nástřik čar š 125 plné 3,941

Vodorovné dopravní značení š. 125 mm - plné 3,941

Použití figury:

915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 3,941

VV0005 Předznačení vodorovného značení 103,176

Vodorovné dopravní značení š. 125 mm - plné+Vodorovné dopravní značení š. 250 mm - plné+Vodorovné dopravní značení š. 250 mm - přerušované 26,840

VV0006 Obrubník - záhonový 264,452

Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm 264,452

Použití figury:

916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 264,452

VV0007 Obrubník - chodníkový 62,779

2024024-R1
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Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm 62,779

Použití figury:

916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 62,779

VV0008 Obrubník - silniční 378,969

Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm 378,969

Použití figury:

916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 378,969

VV0009 Palisáda 10,175

Palisáda betonová - 160x160 výšky 1000 mm 10,175

Použití figury:

339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 10,175

VV0010 Skladba S3 - Pochozí plochy - ŠD tl. 150mm 420,342

Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká 13,178

Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní 11,620

Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní 387,390

Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná 8,154

Použití figury:

596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 420,342

VV0011 Dlažba chodníku - přírodní 387,390

Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní 387,390

Použití figury:

59245018 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní m2 391,264

VV0012 Dlažba chodníku - reliéfní 11,620

Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní 11,620

Použití figury:

59245006 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná m2 11,736

VV0013 Dlažba chodníku - barevná 8,154

Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná 8,154

Použití figury:
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59245008 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná m2 8,236

VV0014 Dlažba chodníku - hladká 13,178

Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká 13,178

Použití figury:

5924608.R dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, rovné hrany po obvodu-bez zkosení, spára mezi prvky max. 4 mm m2 13,310

VV0015 Dlažba pro imobil. stání 36,286

Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní 36,286

Použití figury:

596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 36,286

VV0016 Vodopropustná dlažba 178,430

Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná 178,430

Použití figury:

596412213 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2 m2 178,430

VV0017 Nový výkaz (14) 77,526

Vegetační dlažba - barevná 14,526

VV0018 Vegetační dlažba - barevná 14,526

0,900*8 7,200

1,221*6 7,326

Použití figury:

59245036 dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm barevná m2 14,671

VV0019 Vegetační dlažba - přírodní 163,904

Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná-Vegetační dlažba - barevná 163,904

Použití figury:

59245035 dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní m2 165,543

VV0020 Skladba S1 - pojezdové plochy - podkladní vrstvy 214,716

VV0021 Skladba S1 - Pojezdové plochy - ŠD tl. 100 mm 214,716

Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná 178,430

Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní 36,286

Použití figury:
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564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 214,716

VV0022 Skladba S1+S3 - ŠD tl. 150 mm 635,058

Skladba S1 - Pojezdové plochy - ŠD tl. 150 mm 214,716

Skladba S3 - Pochozí plochy - ŠD tl. 150mm 420,342

Použití figury:

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 635,058

VV0023 Plocha - Skladba S4 250,500

Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba 250,500

VV0024 Skladba S4+S5 876,243

Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba 250,500

Skladba S5 - Asfaltová komunikace - oprava asfaltu 625,743

Použití figury:

573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 876,243

VV0025 Plocha - Skladba S5 625,743

Skladba S5 - Asfaltová komunikace - oprava asfaltu 625,743

Použití figury:

113154263 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase m2 312,872

113154264 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase m2 312,872

572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm m2 625,743

577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 625,743

VV0026 Zálivka - napojení asfaltů 31,582

Zálivka asfaltu - napojení nových a stávajícíh 31,582

Použití figury:

919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 31,582

VV0027 Kačírek 2,749

Okapový chodník - kačírek 2,749

Použití figury:

637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 2,749

919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2 m2 2,749
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VV0028 Koš odpadový 2,000

Odpadkový koš 2,000

VV0029 Lavička parková 2,000

Parková lavička 2,000

VV0030 Zábradlí opěrné zdi 12,287

Zábradlí 12,287

Použití figury:

767163121 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině m 12,287

VV0031 Základ - odpadkového koše , lavičky a schránky 1,424

Lavička parková*(0,4*0,6*0,8)*2 0,768

Odpadkový koš*(0,4*0,4*0,8) 0,256

Poštovní schránka*(0,5*0,5*0,8) 0,400

Použití figury:

131213701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 1,424

275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1,424

VV0032 Plocha nopové fólie 44,310

Nopová folie*0,5 44,310

Použití figury:

711161221 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 44,310

VV0033 Lišta nopové fólie 88,619

Nopová folie 88,619

Použití figury:

711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 88,619

VV0034 Vytrhání obrub 366,628

Bourací práce - obrubník šířky 150 mm 366,628

Použití figury:

113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 366,628

VV0035 Vytrhání obrub záhonových 286,014

Bourací práce - obrubník šířky 50 mm 286,014
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Použití figury:

113204111 Vytrhání obrub záhonových m 286,014

VV0036 Odstranění pochozí plochy - asfaltový chodník 399,335

Bourací práce - asfaltový chodník 399,335

Použití figury:

113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 m2 399,335

VV0037 Odstranění pochozí plochy - dlážděný chodník 62,604

Bourací práce - betonová dlažba 62,604

Použití figury:

113106132 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 62,604

VV0038 Bourání - podkladní vrstvy 461,939

Bourací práce - asfaltový chodník 399,335

Bourací práce - betonová dlažba 62,604

Použití figury:

113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 461,939

113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 461,939

VV0039 Odstranění pojezdové plochy - beton 57,836

Bourací práce - betonové plochy 57,836

Použití figury:

113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 57,836

113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 57,836

VV0040 Plocha - Ornice 566,476

Bourací práce - sejmutí ornice 566,476

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 566,476

182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 566,476

VV0041 Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt 43,526

Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby*0,5 43,526

Použití figury:
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113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 43,526

113107330 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 43,526

113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 43,526

VV0042 Úprava asfaltu před obrubou 87,052

Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby 87,052

Použití figury:

919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání m 87,052

VV0043 Odstranění části zábradlí 1,592

Demontáž zábradlí 1,592

Použití figury:

767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti m 1,592

VV0044 Plocha - aktivní zóny 1 005,430

Plocha - Skladba S1 214,716

Plocha - Skladba S3 420,342

Plocha - Skladba S4 250,500

Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt 43,526

Plocha - obrubníků 76,346

Použití figury:

181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 1 005,430

VV0045 Výplň spár 178,430

Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná 178,430

Použití figury:

182313101 Vyplnění otvorů tvárnic nebo panelů ornicí m2 178,430

VV0046 Postřik proti prašnosti 1 571,906

Plocha - aktivní zóny 1 005,430

Plocha - Ornice 566,476

Použití figury:

919858111 Postřik proti prašnosti roztokem chloridu vápenatého m2 1 571,906

VV0047 Plocha - nové asfalty  kompletní skladba 294,026
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Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba 250,500

Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt 43,526

Použití figury:

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 294,026

565145101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m m2 294,026

567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 294,026

573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 294,026

577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 294,026

VV0048 Svahování - zářez 143,510

Svahování zářezů 143,510

Použití figury:

182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 143,510

VV0049 Svahování - násyp 43,260

Svahování násypů 43,260

Použití figury:

182251101 Svahování násypů strojně m2 43,260

VV0050 Schodišťové madlo 1,401

Madlo 1,401

Použití figury:

767163211 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do ocelové konstrukce na schodišti m 1,401

VV0051 Objem zásypů 20,267

Plocha - zásypů*0,3 20,267

Použití figury:

171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 20,267

VV0052 Objem - odkopávky + 5% na drobné terénní úpravy 278,259

(0,704+0,650+0,344+54,441+22,046+1,440+0,415+25,311+1,904+0,881+1,820+6,270+17,106+0,300+0,350+10,004+40,938+77,964+1,238+0,533+0,350)*1,05 278,259

Použití figury:

122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 278,259

VV0053 Objem - násypů 25,209
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0,350+6,449+1,632+1,256+3,467+6,021+1,071+0,680+0,185+0,300+1,470+2,328 25,209

Použití figury:

171152121 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 25,209

VV0054 Řezání asfaltu - tl. 50 mm 7,217

Bourací práce - řezání asfaltu - chodník 7,217

Použití figury:

919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm m 7,217

919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 7,217

VV0055 Řezání asfaltu - tl. 100-150 mm 87,474

Bourací práce - řezání asfaltu - vozovka 87,474

Použití figury:

919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 87,474

Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm 62,779

1,323+24,600+26,516+4,400+5,940 62,779

Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm 378,969

17,304+19,421+50,812+8,422+125,343+17,535+111,713+28,419 378,969

Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm 264,452

3,040+3,041+3,061+3,093+3,489+18,428+16,712+17,110+16,621+35,926+4,926+2,806+2,828+2,902+4,910+7,172+19,851+22,497+47,317+28,722 264,452

Bourací práce - asfaltový chodník 399,335

178,768+37,139+35,266+6,172+87,618+54,372 399,335

Bourací práce - betonová dlažba 62,604

5,678+44,808+12,118 62,604

Bourací práce - betonové plochy 57,836

4,682+1,285+17,896+26,178+3,894+3,901 57,836

Bourací práce - obrubník šířky 150 mm 366,628

8,418+40,654+50,341+2,053+120,839+17,050+125,925+1,348 366,628

Bourací práce - obrubník šířky 50 mm 286,014

4,153+4,066+4,328+4,370+3,489+18,447+16,898+17,869+16,616+8,774+22,317+2,807+2,827+2,895+4,910+3,442+19,853+22,511+22,456+24,889+9,976+7,320+4
0,801

286,014

Bourací práce - řezání asfaltu - chodník 7,217

Strana 73 z 97



5,032+2,185 7,217

Bourací práce - řezání asfaltu - vozovka 87,474

15,736+71,738 87,474

Bourací práce - sejmutí ornice 566,476

7,454+6,329+19,613+49,449+0,727+0,128+181,222+40,180+2,106+163,348+35,490+0,890+39,200+20,340 566,476

Demontáž zábradlí 1,592

1,592 1,592

Madlo 1,401

1,401 1,401

Nopová folie 88,619

4,690+3,365+3,145+3,604+3,384+1,886+1,362+0,929+11,192+20,595+7,261+1,588+7,883+15,458+2,277 88,619

Odpadkový koš 2,000

2,000 2,000

Okapový chodník - kačírek 2,749

2,749 2,749

Palisáda betonová - 160x160 výšky 1000 mm 10,175

10,175 10,175

Parková lavička 2,000

2,000 2,000

Plocha - obrubníků 76,346

Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm*0,05 13,223

Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm*0,1 6,278

Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm*0,15 56,845

Plocha - Skladba S1 214,716

Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná 178,430

Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní 36,286

Plocha - Skladba S3 420,342

Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká 13,178

Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná 8,154

Strana 74 z 97



Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní 387,390

Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní 11,620

Plocha - zásypů 67,556

6,014+54,372+6,163+0,128+0,879 67,556

Poštovní schránka 2,000

2,000 2,000

Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní 36,286

15,497+20,789 36,286

Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná 178,430

89,100+89,330 178,430

Skladba S1 - Pojezdové plochy - ŠD tl. 150 mm 214,716

Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná 178,430

Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní 36,286

Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká 13,178

1,609+1,402+1,517+1,378+3,226+0,600+2,151+1,295 13,178

Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná 8,154

8,154 8,154

Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní 387,390

2,719+2,859+129,379+1,105+15,435+1,317+26,799+22,103+0,080+54,079+17,076+14,094+11,952+0,397+2,571+1,013+35,266+44,808+4,338 387,390

Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní 11,620

1,446+1,243+1,544+1,325+2,453+0,594+1,611+0,285+1,119 11,620

Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba 250,500

15,204+18,232+71,656+12,105+4,886+2,992+47,243+78,182 250,500

Skladba S5 - Asfaltová komunikace - oprava asfaltu 625,743

435,377+176,046+14,320 625,743

Svahování násypů 43,260

37,100+6,160 43,260

Svahování zářezů 143,510

44,010+35,850+5,050+38,270+20,330 143,510
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Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby 87,052

15,479+71,573 87,052

Vodorovné dopravní značení š. 125 mm - plné 3,941

3,941 3,941

Vodorovné dopravní značení š. 250 mm - plné 2,014

0,424+0,413+0,434+0,356+0,274+0,113 2,014

Vodorovné dopravní značení š. 250 mm - přerušované 20,885

20,885 20,885

Zábradlí 12,287

12,287 12,287

Zálivka asfaltu - napojení nových a stávajícíh 31,582

8,424+12,784+10,374 31,582

 SO 103/ SO 103.2 Aktivní zóna pod zpevněnými plochami

VV0001 Objem aktivní zóny 397,630

Plocha - Skladba S1*0,5 107,358

Plocha - Skladba S3*0,25 105,086

Plocha - Skladba S4*0,5 125,250

Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt*0,5 21,763

Plocha - obrubníků*0,5 38,173

Použití figury:

122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 397,630

129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 198,815

162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 397,630

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 715,734

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 397,630

VV0002 Plocha - aktivní zóny 1 005,430

Plocha - Skladba S1 214,716

Plocha - Skladba S3 420,342
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Plocha - Skladba S4 250,500

Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt 43,526

Plocha - obrubníků 76,346

Použití figury:

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 005,430

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 1 005,430

919858111 Postřik proti prašnosti roztokem chloridu vápenatého m2 1 005,430

VV0003 Plocha - aktivní zóna - betonu 1 590,518

Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt*2 87,052

Plocha - obrubníků*2 152,692

Plocha - Skladba S1*2 429,432

Plocha - Skladba S3 420,342

Plocha - Skladba S4*2 501,000

Použití figury:

564971315 Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 1 590,518

Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm 62,779

1,323+24,600+26,516+4,400+5,940 62,779

Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm 378,969

17,304+19,421+50,812+8,422+125,343+17,535+111,713+28,419 378,969

Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm 264,452

3,040+3,041+3,061+3,093+3,489+18,428+16,712+17,110+16,621+35,926+4,926+2,806+2,828+2,902+4,910+7,172+19,851+22,497+47,317+28,722 264,452

Plocha - Napojení obrubníků na stávající asfalt 43,526

Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby*0,5 43,526

Plocha - obrubníků 76,346

Betonový obrubník - zahradní šířky 50 mm, výšky 250 mm*0,05 13,223

Betonový obrubník - chodníkový šířky 100 mm, výšky 250 mm*0,1 6,278

Betonový obrubník - silniční šířky 150 mm, výšky 250 mm*0,15 56,845

Plocha - Skladba S1 214,716

Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná 178,430
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Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní 36,286

Plocha - Skladba S3 420,342

Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká 13,178

Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná 8,154

Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní 387,390

Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní 11,620

Plocha - Skladba S4 250,500

Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba 250,500

Skladba S1 - Dlažba pojezdová - imobilní 36,286

15,497+20,789 36,286

Skladba S1 - Dlažba pojezdová - voděpropustná 178,430

89,100+89,330 178,430

Skladba S3 - Dlažba pochozí - hladká 13,178

1,609+1,402+1,517+1,378+3,226+0,600+2,151+1,295 13,178

Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická barevná 8,154

8,154 8,154

Skladba S3 - Dlažba pochozí - klasická přírodní 387,390

2,719+2,859+129,379+1,105+15,435+1,317+26,799+22,103+0,080+54,079+17,076+14,094+11,952+0,397+2,571+1,013+35,266+44,808+4,338 387,390

Skladba S3 - Dlažba pochozí - reliéfní 11,620

1,446+1,243+1,544+1,325+2,453+0,594+1,611+0,285+1,119 11,620

Skladba S4 - Asfaltová komunikace - nová skladba 250,500

15,204+18,232+71,656+12,105+4,886+2,992+47,243+78,182 250,500

Úprava stávajícího asfaltu - při osazení obruby 87,052

15,479+71,573 87,052

 SO 103/ SO 103.3 Odvodnění

VV0001 Objem výkopů - kanalizace 26,283

Délka výkopu pro kanalizaci*0,9*1,6 26,283

Použití figury:
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132254202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 26,283

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 26,283

162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 26,283

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 47,309

VV0002 Plocha pažení rýh pro kanalizaci 69,926

(Délka výkopu pro kanalizaci*1,6)*2+(0,9*1,6)*8 69,926

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 69,926

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 69,926

VV0003 Objem betonu bouraných vpustí 1,500

Bourané vpusti*0,5 1,500

Použití figury:

358315114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 m3 1,500

VV0004 Potrubí DN 150 14,252

Nové kanalizační potrubí 14,252

Použití figury:

871313121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160 m 14,252

VV0005 Nové kanalizační vpusti 4,000

Nové vpusti 4,000

Použití figury:

452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže kus 4,000

895941301 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem kus 4,000

895941313 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm kus 4,000

895941322 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm kus 4,000

899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000

VV0006 Bourané kanalizační vpusti 3,000

Bourané vpusti 3,000

Použití figury:

899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 3,000
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VV0007 Objem lože kanalizace 2,464

Délka výkopu pro kanalizaci*0,9*0,15 2,464

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,464

VV0008 Objem obsypu kanaliazce 7,392

Délka výkopu pro kanalizaci*0,9*(0,15+0,3) 7,392

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,392

VV0009 Objem zásypu kanalizace 16,427

Objem výkopů - kanalizace-Objem lože kanalizace-Objem obsypu kanaliazce 16,427

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,427

VV0010 Přesuny po stavbě - kanalizace 52,566

Objem výkopů - kanalizace"přesuny po stavbě 26,283

Objem lože kanalizace"přesuny po stavbě 2,464

Objem zásypu kanalizace"přesuny po stavbě 16,427

Objem obsypu kanaliazce"přesuny po stavbě 7,392

VV0011 Mříž 3,000

Výšková úprava mříží 3,000

Použití figury:

89923111.R1 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 3,000

VV0012 Poklop 4,000

Výšková úprava poklopů 4,000

Použití figury:

89933111.R2 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 4,000

VV0013 Šoupě 3,000

Výšková úprava šoupat a hydrantů 3,000

Použití figury:

89943111.R3 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 3,000
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Bourané vpusti 3,000

3,000 3,000

Délka výkopu pro kanalizaci 18,252

Nové kanalizační potrubí 14,252

(0,5+0,5)*4"rozšíření výkopu pro napojení a osazení vpustí 4,000

Nové kanalizační potrubí 14,252

1,876+1,244+9,758+1,374 14,252

Nové vpusti 4,000

4,000 4,000

Výšková úprava mříží 3,000

3,000 3,000

Výšková úprava poklopů 4,000

3,000+1,000 4,000

Výšková úprava šoupat a hydrantů 3,000

2,000+1,000 3,000

 SO 801 Vegetační úpravy

VV0001 Trávník 1 630,144

Úprava trávníků 1 630,144

Použití figury:

18040-2111 Založení trávníku výsevem + hnojení, včetně materiálu a první seče m2 1 630,144

Úprava trávníků 1 630,144

64,930+171,972+64,758+89,289+40,180+428,719+6,014+237,750+54,372+41,810+113,510+188,390+40,690+22,780+20,600+28,460+15,920 1 630,144
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace rekonstrukce a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace rekonstrukce obsahuje sestavu Rekapitulace rekonstrukce a Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace rekonstrukce jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci



PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace rekonstrukce, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

i objekt rekonstrukce v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód rekonstrukce String 20

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace rekonstrukce

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv



Rekonstrukce A Název rekonstrukce String 120

Místo N Místo rekonstrukce String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou rekonstrukci. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou rekonstrukci Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací



Kód A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 20

Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

Krycí list soupisu



CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Rekapitulace členění soupisu prací



Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Soupis prací



PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH



nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Nulová sazba DPH



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Nový Bor Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 00260771

Město Nový Bor DIČ: CZ00260771

Uchazeč: IČ: 27355144

DIČ: cz27355144

Projektant: IČ: 25487892

ProProjekt s.r.o. DIČ: CZ25487892

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 313 644,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 313 644,44 21,00% 65 865,33

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 379 509,77

Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa

SO 801 - Vegetační úpravy

VFSITE s.r.o.

Strana 91 z 97



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: k.ú. Nový Bor Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: VFSITE s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 313 644,44

VI. ETAPA - VI. ETAPA 313 644,44

    Demoliční práce - Demoliční práce 45 262,50

    Mulčování soliterníc - Mulčování soliterních dřevin a plošných výsadeb podrostových rostlin 12 810,00

    Ostatní práce - Ostatní práce 1 785,00

    Plošná příprava stan - Plošná příprava stanoviště 5 950,00

    Výsadba keřů a strom - Výsadba keřů a stromů 123 946,00

    Výsev trávníku parko - Výsev trávníku parkového 123 890,94

SO 801 - Vegetační úpravy

Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: k.ú. Nový Bor Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: VFSITE s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 313 644,44

D VI. ETAPA VI. ETAPA 313 644,44

D Demoliční práce Demoliční práce 45 262,50

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2

m2 195,000 25,00 4 875,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251102

VV (3*3)+(4*3)+(12*2)+(55*2)+(8*5) 195,000

2 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 195,000 35,00 6 825,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301501

3 K 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm ks 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151112

VV 1"ozn. 9 1,000

4 K 112151313
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 
400 mm

ks 6,000 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151313

VV 6"ozn. 11-16 6,000

5 K 112151315
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 
600 mm

ks 2,000 1 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151315

VV 1"ozn. 8 1,000
VV 1"ozn. 10 1,000
VV Součet 2,000

6 K 112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm ks 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201112

VV 1"ozn. 9 1,000

7 K 112201113 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm ks 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201113

VV 6"ozn. 11-16 6,000

8 K 112201115 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm ks 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201115

Regenerace sídliště Husova - Jiráskova, Nový Bor - IV.etapa

SO 801 - Vegetační úpravy
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VV 1"ozn. 8 1,000
VV 1"ozn. 10 1,000
VV Součet 2,000

9 K 162201403
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201403

10 K 162201405
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201405

11 K 162201406
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201406

12 K 162201407
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201407

13 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201413

14 K 162201415
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201415

15 K 162201416
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201416

16 K 162201417
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm

kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201417

17 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 100 do 300 mm

kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201421

18 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 300 do 500 mm

kus 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201422

19 K 162201423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 500 do 700 mm

kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201423

20 K 162301933
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301933

VV 1*4 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

21 K 162301941
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 
mm

kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301941

VV 1*4 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

22 K 162301942
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 
mm

kus 24,000 50,00 1 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301942

VV 6*4 'Přepočtené koeficientem množství 24,000
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23 K 162301943
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 500 do 700 
mm

kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301943

VV 1*4 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

24 K 162301953
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm

kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301953

VV 1*4 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

25 K 162301961
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301961

VV 1*4 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

26 K 162301962
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 24,000 50,00 1 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301962

VV 6*4 'Přepočtené koeficientem množství 24,000

27 K 162301963
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm

kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301963

VV 1*4 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

28 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301971

VV 1*4 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

29 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 24,000 50,00 1 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301972

VV 6*4 'Přepočtené koeficientem množství 24,000

30 K 162301973
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 8,000 50,00 400,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301973

VV 2*4 'Přepočtené koeficientem množství 8,000

31 K 184803112 Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 0,8 do 1,5 m, šířky do 1,0 m m2 78,500 25,00 1 962,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184803112

VV (7,5+14,5+15,5+15+15)*1"ul. alšova 67,500
VV (3*2+5)*1"zadní vstup do 1102/43 11,000
VV Součet 78,500

32 K R Odstranění vzniklého biologického odpadu/uložení na skládku t 3,000 250,00 750,00

D Mulčování soliternícMulčování soliterních dřevin a plošných výsadeb podrostových rostlin ,, 12 810,00

33 K 184215411 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m ks 7,000 130,00 910,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215411

34 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 70,000 45,00 3 150,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421
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35 M mat..29 Mulčovací kůra m3 7,000 1 250,00 8 750,00

P

D Ostatní práce Ostatní práce 1 785,00

36 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 21,000 85,00 1 785,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311

D Plošná příprava stanPlošná příprava stanoviště 5 950,00

37 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 70,000 25,00 1 750,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111

38 K 183205111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2 m2 70,000 15,00 1 050,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183205111

39 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 70,000 45,00 3 150,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403114

D Výsadba keřů a stromVýsadba keřů a stromů 123 946,00

40 K 183111112
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,002 do 0,005 m3

kus 93,000 15,00 1 395,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111112

41 K 183111113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,005 do 0,01 m3

kus 71,000 19,00 1 349,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111113

42 K 183101215
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 7,000 28,00 196,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101215

43 M mat..26 zahradnický substrát m3 1,400 1 200,00 1 680,00

P

44 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 100 do 200 mm

kus 93,000 55,00 5 115,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102111

45 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 200 do 300 mm

ks 71,000 75,00 5 325,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102112

46 K 18420211-R Ukotvení dřeviny třemi kůly, včetně materiálu ks 7,000 500,00 3 500,00

P

47 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 ks 7,000 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184801121

48 K 185802114 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám t 0,008 2 500,00 20,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114

49 M mat..27 Hnojivo dlouhodobým účinkem t 0,008 45 000,00 360,00

P

50 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 3,800 350,00 1 330,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121

51 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 3,800 150,00 570,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129

52 M mat..28 Zálivková voda m3 3,800 95,00 361,00
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53 K 187102114 Výsadba dřeviny s balem při průměru do 500 mm ks 7,000 95,00 665,00

P
Poznámka k položce:_x000d_
Montáž a doprava.

54 K R.1 Vytyčení stanovišť dřevin podle osazovacích plánů ks 171,000 10,00 1 710,00

P

55 M mat. Prunus ´Accolade´, třešeň ´Accolade´, vel. 12-14, spec. Vys 3xP db ks 3,000 160,00 480,00

P

56 M mat.0 Fagus sylvatica, vel. 12-14 ks 1,000 250,00 250,00

P

57 M mat..1 Amelanchier lamarckii, muchovník lamarckův, vel. 200/250, spec. Sol 3xP db ks 3,000 22 000,00 66 000,00

P

58 M mat..8 Berberis thunbergii ´Kelleriis´, dřišťál Thunbergův ´Kelleriis´, vel. 20/30 ks 40,000 310,00 12 400,00

P

59 M mat..9 Hydrangea arborescens, hortenzie keříkovitá, vel. 20/30 ks 6,000 280,00 1 680,00

P

60 M mat..10 Spiraea vanhouttei ´Gold Fountain´, tavolník Vanouttův ´Gold Fountain´, vel. 15/20 ks 50,000 48,00 2 400,00

P

61 M mat..21 Rosa rugosa, růže svrasklá, vel. 30/40 ks 65,000 145,00 9 425,00

P

62 M mat..25 Spiraea arguta, tavolník význačný, vel. 20/30 ks 3,000 370,00 1 110,00

P

63 K R.2 Osazení zavlažovací sondy s víčkem, včetně materiálu ks 7,000 125,00 875,00

P

64 K R.3 Nátěr kmenů proti korní spále, včetně materiálu ks 7,000 250,00 1 750,00

P

65 K R.4 Příplatek za práce prováděné ve svahu přes 1:5 (pro celou stavbu) kpl 1,000 500,00 500,00

D Výsev trávníku parkoVýsev trávníku parkového 123 890,94

66 K 18040-2111 Založení trávníku výsevem + hnojení, včetně materiálu a první seče m2 1 630,144 38,00 61 945,47

P

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Úprava trávníků
VV VV0001 1 630,144
FIG Rozpad figury: Úprava trávníků
FIG 64,930+171,972+64,758+89,289+40,180+428,719+6,014+237,750+54,372+41,810+113,510+188,390+40,690+22,780+20,600+28,460+15,9201 630,144

67 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 630,144 25,00 40 753,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111

68 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 630,144 7,00 11 411,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403114

69 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 630,144 6,00 9 780,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153
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