



SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Čečova 2248/44
370 04 České Budějovice, Česká republika

IČO: 25157337, DIČ: CZ25157337

Zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6692

Objednávka OBV2400939

Předběžná cena

76 891,00 Kč bez DPH

Jan Litoborský
Vinohradská 1756/114
130 00 Praha
Česká republika

Datum vyhotovení 05.06.2024

Datum realizace od

Datum realizace do

IČO: 74332562

DIČ: CZ7505210086

Objednáváme u Vás:

oprava vedení TUV ve výměníku, výměna bojleru

Adresa prostoru: LIDICKÁ TR. 2110, 370 00, České Budějovice

Fakturu vystavte na: SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova 2248/44, České Budějovice, 370 04, IČO: 25157337, DIČ: CZ25157337

Fakturu zašlete na: SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova 2248/44, České Budějovice, 37004

Doba splatnosti faktury nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky, objekt včetně čísla popisného, popř. čísla bytu, jinak bude faktura vrácena.

SPRÁVA DOMŮ s.r.o. je, na základě smlouvy o obstarání správy nemovitostí ze dne 4. 6. 2002 uzavřené se statutárním městem České Budějovice, zmocněna tuto objednávku vystavit.

Akceptací objednávky příjemce objednávky potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a že platby poskytované objednatelem v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních seznamech.

Faktury lze zasílat elektronicky na: fakturace@sdcb.cz.

Objednávku převzal:

Datum:

Objednávku vystavil: Tomáš PODROUŽEK

tel.: [redacted]

Zpracované v systému FINUS od společnosti ANASOFT APR, spol. s r.o.

1/1
strana

J. Litoborský

provádění staveb

kino KOTVA - výměna zásobníku TUV s výměníkem a oprava/výměna části vedení ve výměníku + progamovatelné ovládání TUV

	Mn.j.	Množství	mat/ks	mat. celkem	práce/ks	práce/celkem
dohledání vedení/závad na EI a VI	hod.	8	0,00	0	440	3520
výměna poškozené kabeláže	kpl.	1	2880,00	2880	4400	4400
zásobník TUV - s výměníkem na otopnou vodu + oprava vedení	ks.	1	19790,00	19790	9500	9500
oprava vodoinstalace - viz. Příloha	kpl.	1	14021,00	14021	0	0
výměna a přeložení zařízení výměníku - čerpadla, čidla, ventily...	kpl.	1	6900,00	6900	4850	4850
ovládání boileru pomocí spínacích hodin - týdenní program	ks.	1	2250,00	2250	2100	2100
odzkoušení boileru na otopnou vodu	ks.	1	0,00	0	1280	1280
doprava, přesun hmot + eko. Likvidace spotřebiče	ks.	1	2500,00	2500	0	0
SOUČET				48341		25650
pomocný materiál	6%			2900,46		0
				51241,46		25650
						<u>76891</u>

CELKEM bez DPH


76 891 Kč

Jan
Pr
elekt

Položkový rozpočet

Stavba :	kino KOTVA - VI ve výměníku	
Objekt :		Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
1	01	demontáž kombi boileru 160 l včetně dopojení a vypuštění	ks	1,00	3 100,00	3 100,00
2	02	potrubí PPR DN20	m	5,00	350,00	1 750,00
3	03	PPR DG vnější DN20	ks	5,50	85,00	467,50
4	04	PPR DG vnitřní DN20	ks	5,50	85,00	467,50
5	05	šroubení mosaz DN20	ks	7,00	210,00	1 470,00
6	06	vsuvka mosaz DN20	ks	7,00	98,00	686,00
7	07	T kus mosaz DN20	ks	4,00	135,00	540,00
8	08	vypouštěcí ventil DN20	ks	1,00	250,00	250,00
9	09	pojistný ventil DN20	ks	1,00	610,00	610,00
10	10	pasta na závity	ks	1,00	210,00	210,00
11	11	zahradní hadice DN20	m	1,00	65,00	65,00
12	12	prodloužení mosaz DN20 - 4cm	ks	3,00	135,00	405,00
13	13	kompletace + odzkoušení	hod.	5,00	450,00	2 250,00
14	14	vyčištění odpadu - mechanické + chemické	ks	1,00	1 750,00	1 750,00
Celkem bez DPH		720 Zdravotechnická instalace				14 021,00


Jan Litoborský
 Provádění staveb,
 elektroinstalace - revize
 IČO 743 22 582 DIČ CZ7505210086

