Položkový rozpočet - sanace zdiva 1.PP

Stavba:	**SANACE ČÁSTI ZDIVA 1.PP**	**„Sanace zdiva v části 1.PP SUPŠ Horní nám. 1, Jablonec nad Nisou“**

Zadavatel	**statutární město Jablonec nad Nisou**	IČO: **00262340**
	Mírové náměstí 3100/19	DIČ: **CZ00262340**
	466 01 Jablonec nad Nisou	
Zhotovitel:	**SANOTECH.cz s.r.o.**	IČO: **28819390**
	Rabštejnská Lhota 147	DIČ: **CZ28819390**
	537 01 Chrudim	
Vypracoval:	**Petr Vraný**	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 058 388,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**2 058 388,20**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**2 058 388,20** CZK
Základní DPH	**21** %	**432 261,52** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH	**2 490 649,72 CZK**

v **Jablonci nad Nisou** dne **05.06.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele