

**Dodavatel:**  
Radek Moravec - truhlářství  
Holašovice 66  
Dubné 373 84  
Ičo:73485853, Dič:CZ7309231237

**Objednavatel:**  
ZŠ Máj I  
Miroslava Chlajna 21  
Ičo: 00581585

### ***Sjednávají tuto smlouvu o dílo***

Zhotovení vestavěné kuchyňské linky do bytu školníka.  
Uspořádání dle nákresu a připojeného kusovníku specifikovaných materiálů.  
Výrobky jsou určeny pro trvalé bydlení.  
Součástí této smlouvy jsou nákresy a kusovník, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

#### **I. Cena a platební podmínky**

Celková cena je sjednaná dohodou na částku 94 561,50Kč vč. DPH 21%.  
Záloha na započítání díla ve výši cca ½ - není požadována.

Platba za dílo bude zaplacená po montáži na základě vystavení faktury se splatností 10dní.  
Zaplacením 100% částky přejde výrobek do vlastnictví objednavatele.  
V ceně je již započítána montáž a doprava.

#### **II. Dohodnutá doba zhotovení díla**

Dodavatel provede dílo v 22. týdnu 2024. Montáž cca 28. května 2024.  
Předpokládaná doba montáže je 1 den.  
Konkrétní den a hodina montáže bude upřesněna po tel. domluvě se zákazníkem.


#### **III. Ostatní ujednání**

Objednavatel dílo převezme a zkontroluje. V případě nedodělků bude sepsán předávací protokol, který slouží k zapsání případných vad a nedodělků. Drobné nedodělků nezabraňují zaplacení díla ve výši 90% zakázky. Drobné nedodělků budou odstraněny max. do 10 pracovních dní a následně po celkovém předání bude zakázka doplacená do celkové výše. Při prodlení se zahájením díla bude dodavatel povinen zaplatit pokutu ve výši 0,5% za každý následující den prodlení.

Záruka na dílo je stanovena na 24 měsíců a nevztahuje se na neúměrné zatížení a mechanické poškození.

Objednavatel se zavazuje zajistit neměnnost parametrů zjištěných při zaměření, vybudovat parametry dle projektu a zajistit přístup k el. energii a osvětlení pro montáž.

Po podpisu této smlouvy již nelze akceptovat žádné její změny.



Objednavatel



Dodavatel

ZŠ Máj I.  
M. Chlajna 1319/21  
Č. Budějovice

**Cenová nabídka : Kuchyňská linka do bytu školníka**

Kuchyňská linka viz příloha rozpočet, nákres a kusovník použitých materiálů.  
Součástí nabídky je dodávka, montáž a doprava.  
Součástí nabídky je dřez, kuchyňská baterie a digestoř

**Celková cena vč. DPH 21% 83 770,72Kč**

V Holašovicích 12.2. 2024



Truhlářství- Moravec  
Holašovice 66

**KALKULACE** zákaznická **KUCHYN**

Jméno zákazníka

Adresa

ZŠ Máj – kuchyňská linka - školník

termín montáže :

soupis skříněk	ks	cena bez	cena celkem	položka	ks	Kč/ks	ks
Výsuv nad myčkou		248		Lamino dub korpus			8240
Metabox 150/500		260		řezání		58Kč/m2	3852
Blum LegraboxM		1850		olepení		21Kčb/m	2850
Blum LegraboxC		1980		Hrana 0,8mm		16Kč/km	2250
Strong box 500/86- zásu	1	912	912	Sololak		50Kč/m2	1620
Strong box 500/140	2	1254	2508	Celkem za korpusy skříněk			
Poddřezová zásuv		2050		Pracovní deska		1178	4829
vnitř zásuv Blum		1858		Obkladová deska		940	
Aventos na MW		1920		Montáž obklad desky	ks	1000	
Aventos HK-S		941		Spoj		450	
Aventos HK- Top		1898		řezání		150	560
Aventos HF dvojité		2935		olepení	2	150	300
píst 100N		85		těsnící lišta TLO	2	840	1680
závěsná lišta Camar	1	210	210	Koncovky TLO			152
Závěsné kování	6	78/pár	468	Spojovaky na PD		52	
dno zásuvek 16mm	1	2650	685	Celkem za pracovní desku			
spojovací materiál	2	300	450	rohový výsuv – ledvina		4605	
kolíky		50	100	Karusel ¾ do 90 skřín			
protiskluz podložka		130/bm		15 drát koš Chrom		1850	
Přiborník 60 stříbrný		450		výsuv potravin skřín		6890	
Přiborník 80 stříbrný		495		úchytky	15	62	930
Nožičky NOVA	12	28	336	výsuv utěrka		360	
přichytka soklu	15	10	150	Sorter odpadkový			
soklová lišta		31	615	Skleněné police			
Pant 90		48		nerez mřížka			
pant90°klip	12	28	336	Trny na police		158	
Pant 90° klip + tlumení	11	74	814	Objímka		150	
Pant 45° klip		54		sp. Úchyt		145	
pant přímý klip		94		hor.úchyt		326	
Pant 135		118		Dřez nerez s odkapem	1		1685
TipOn pístek		71		Baterie kuchyňská	1		1560
				Digestoř podvěsná	1		1500
Doprava mat. DEMOS	1	350	350	Potrubí k digestoři	1		680
Doprava mat. KILI	1	280	280	Led osvětlení			
				režijní náklady dílna	1		3000
dviřka MDF		2215	8555				
dviřka lesk MDF		3250		rozpis/zam/nákres	1	1500	500
dviřka masív/ dýha		3800		vrtání pantů		150	150
dviřka LTD lesk		2556		montáž na dílně	35	300/h	10500
Obkladové desky				balení folie /karton			100
Římky				montáž u zákazníka	18	280/h	5040
sklo matelux				čas na cestě		0 200/h	
Lakování				doprava vlastní34x		6Kč/km	485
Celkem za dviřkovinu				Celkem za kuch.linku bez DPH 69 232,-Kč			
				Celkem za kuch.linku vč. 21% DPH 83 770,72Kč			