
 
příspěvková organizace 

Smetanovy sady 179 

686 01 Uherské Hradiště 

Číslo smlouvy objednatele: 060624 
Číslo smlouvy zhotovitele: 24-4004  

 
 

SMLOUVA O DÍLO  
na  

Zpracování projektové dokumentace na akci 
„Revitalizace budovy Galerie SM “ 

 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“) 

 

 

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 
 

Objednatel  Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková    
organizace 

Sídlo : Smetanovy sady 1749, 686 01 Uherské Hradiště 

Zástupce : PhDr. Ivo  Frolec, ředitel 

Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních :  PhDr. Ivo Frolec, ředitel 

b) ve věcech technických :  Jolana Marholtová, ekonom 

IČO :  00092126 

DIČ :  CZ700092126 

Bankovní ústav :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu :  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon :  572 551 370, 734 668 815 

ID datové schránky :  akuk7si 

E-mail : jolana.marholtova@slovackemuzeum.cz  

Osoby oprávněné jednat    
 
  

Zhotovitel :              G G ARCHICO a.s.  
Sídlo 
 
Osoby oprávněné jednat  

:              Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 
                  
                  

 

a) ve věcech smluvních  
b) ve věcech technických 
    IČO: 

               Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva  
               Ing. Radek Novák, výrobní ředitel  
               469 94 432   

 

            DIČ: :              CZ46994432     
Bankovní ústav :              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
Číslo účtu :              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
Telefon                576 517 107     
E-mail 
Hlavní inženýr projektu 

:              archico@archico.cz  
:              Ing. Radek Novák  
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

2.1.    Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této 
smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na vlastní 
náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli 
nezbytnou součinnost při zhotovování díla. 

 
2.2. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

obsažené v této smlouvě. 
 

2.3. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními 
předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro povolení stavby a 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby a vykonávat dále sjednané činnosti - (dále jen 
„dílo“) na akci: Revitalizace budovy Galerie Slováckého muzea. 
 

2.4. Rozsah a členění díla: 
2.4.1. Průzkumné práce 

V rámci průzkumných prací budou provedeny tyto průzkumy: 

• průzkum vlhkosti a zasolení zdiva v rozsahu nezbytném pro zpracování projektové 
dokumentace 

• zaměření objektu pro potřeby zpracování projektové dokumentace 
 

- zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním 
rozsahu tak, aby se eliminovaly jakékoli dodatečné činnosti a práce 

 
2.4.2. Projektová dokumentace pro vydání povolení stavby v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 12, a zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcích právních předpisů, 
případně právním předpisem tento zákon nahrazujícím (dále také jen „stavební zákon“) 
- vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti o stavební 

povolení; 
- zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 

veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; 
- technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební 

práce; 
- koordinace projektu stavby s projektem interiéru (bude-li v době zpracování znám zpracovatel 

projektové dokumentace interiéru); 
- položkový rozpočet ve formátu EXCEL a PDF;  
- propočet celkových nákladů akce  
- u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, že náležejí do snížené sazby daně 

z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové 
dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
odpovědnost zhotovitel; 

- výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby; 

- prezentace projektové dokumentace pro stavební povolení, bude-li požadována; 
- písemné projednání projektové dokumentace s objednatelem. 
- autorizace projektové dokumentace a rozpočtu (autorizační razítko a podpis na PD a razítko a 

podpis zpracovatele na rozpočtu – vše ve formátu PDF) 
- předání projektové dokumentace v digitální formě z toho 1x ve formátu *pdf. a 1x v 

editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. 
- předání položkového rozpočtu ve formátu *xlsx. nebo *xls 
- Technické vymezení předmětu plnění: 



1) Výměna oken v celém objektu GSM (replika stávajících dřevěných oken s dřevěnými 
okapničkami a „klapačkami“), vzhled a termoizolační skla podle požadavků orgánů 
památkové péče. 
2) Zastínění oken ve všech výstavních sálech, kancelářích a provozních prostorách: 
manuální stahování rolet, regulace světla s možností velkého zatemnění. 
3) Doplňkové zastínění malého výstavního sálu II. NP rozptýleným přirozeným světlem 
(architektonicky řešený systém, např. mléčné předstěny apod.). 
4) Oprava venkovní fasády budovy galerie – nátěr a lokální opravy omítek (barvu nutno 
konzultovat s památkáři (původní odstín - tzv.  býčí krev). 
5) Řešení odvětrání, snížení vlhkosti a plísní v přízemní části budovy (pracovny a 
depozitář) s pomocí systému „iglů“systém, vytápění zůstane stávající. 
6) Návrh systému odvětrání – lokální rekuperační jednotky (upřednostňujeme 
z finančního i prostorového hlediska – nutno konzultovat a odsouhlasit 
osazení odvětrávacích komponentů na plášti budovy s orgány památkové péče), 
případně centrální rekuperační jednotka. 
7) Oprava vodoinstalace a odpadu v přízemní části pracoven a veřejných sociálních 
zařízeních v I. nadzemním podlaží, oprava WC přízemí, oprava veřejných WC I. patro-
nové obklady a sanita. 
8) Výměna podlahy v přízemním výstavním sále – skladba podlahy bude upřesněna 
architektem (litá nebo dlažba). Topení zůstává stávající vyjma posílení prostor recepce. 
9) Úprava elektroinstalace pro nově zřízenou pokladnu, vstupní prostory a nový 
výstavní sál – dle zadání projektu interiéru. 
10) Prověření stavu rozvodů EZS v části pracoven a přízemního výstavního sálu, 
v případě nutnosti úprava rozvodů. 
11) Úprava - posílení topení v nově vybudovaných prostorách recepce. Podmínka – 
zabezpečení komfortních lokálních tepelných podmínek pro pokladní v místě recepce. 
12) Skleněné předsazení dřevěných vrat v přízemním výstavním sálu - celoskleněné 
dveře zabezpečené systémem napojeným na EZS. Systém otevírání a přesný vizuál 
bude upřesněn a konzultován s architektem studie arch. Hruškou. Původní vrata budou 
zachována jako historický artefakt - trvale otevřena do výstavního sálu. 
13) Rozvod strukturované kabeláže (datová a počítačová síť, vedení telefonních linek) 
v pracovnách a přízemním výstavním sále (konzultace s IT technikem Slováckého 
muzea). 
14) Oprava omítek a výmalba rekonstruovaných prostor pracoven, výstavního sálu v 
přízemí a sociálních zařízení I. a II. NP. 

 
2.4.3. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání povolení stavby, včetně všech 

souvisejících činností  
 

2.4.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 13, a stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, včetně: 
- splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné 
podoby i samostatně na CD nebo DVD v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx; 

- soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, 
může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy pro nacenění 
soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením projektových prací. 
Objednatel si vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude zpracován soupis 
provedených prací (nebo jeho část); v případě uplatnění tohoto práva je zhotovitel povinen 
zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové soustavě;  

- v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní jména 
výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za 
příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy (včetně 
estetických); 

- oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace; 



- v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém termínu, aby 
případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané dokumentace pro výběr 
dodavatele stavby a realizaci stavby;  

- vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební 
objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH; 

- soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů budou 
rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době 
předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně z přidané hodnoty nese 
odpovědnost zhotovitel; 

- projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona č. 134/2016 Sb., pro 
stavební práce a s tím související dodávky a služby; 

- zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat soutisk všech 
profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění jednotlivých profesí a 
řemesel. Koordinační výkres bude zpracován v měřítku min 1:200. Koordinační výkresy budou 
předloženy investorovi na kontrolním dnu nejpozději 14 dní před ukončením dokumentace pro 
provádění stavby; 

- projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace potřebné 
k jednoznačnému provedení díla;  

- výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 
zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby;  

- písemného odsouhlasení projektové dokumentace objednatele;  
- projednání projektové dokumentace s organizacemi, které si o to požádali v rámci svého 

vyjádření; 
- zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných pro 

zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby; 
- technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební práce;  
- projektová dokumentace pro provádění stavby musí bezpodmínečně splňovat podmínky a 

požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu 

 
2.5. Objednatel má nárok na drobné úpravy pro provedení díla, které mají vliv na kvalitu, užitnou 

hodnotu a udržitelnost díla. Tyto úpravy musí předem vzájemně odsouhlasit Objednatel i Zhotovitel. 
 
2.6. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele 

 
2.6.1. Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, píli a péči, odbornou 

znalost tak, aby dílo odpovídalo požadované kvalitě. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla se 
řídit pokyny a radami pracovníky památkové péče. 

 
2.6.2. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas upozorňovat na všechny 

náležitosti, které by mohly mít vliv na zhotovené dílo, jeho výslednou cenu, dobu realizace díla či 
nesoulad se zadáním objednatele. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit objednatele na 
zřejmou nevhodnost pokynu objednatele či jiné okolnosti mající vliv na kvalitu díla, a to 
neprodleně. Případné změny je nutné projednat a odsouhlasit ze strany objednatele, pořídit 
písemný záznam a případně uzavřít dodatek.  

 
2.6.3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné 

zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na 
to, zda budou  činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

 
 
 
 



3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 
 

3.1. Termíny plnění 
 
3.1.1. Termín zahájení realizace:   ihned po nabytí účinnosti této smlouvy 

 
3.1.2. Předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) dle odst. 

2.4.2 a provedení průzkumných prací dle odst. 2.4.1 v termínu do 50 kalendářních dnů od 
nabytí účinnosti této smlouvy. 

 
3.1.3. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odst. 04.3 v termínu 

do 60 kalendářních dnů ode dne dokončení DSP. V případě výskytu objektivních okolností, 
které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání stavebního povolení, 
prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo. 

 
3.1.4. Předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) (včetně soupisů prací) 

v termínu do 50 kalendářních dnů od výzvy zaslané objednatelem prostřednictvím datové 
schránky. 

 
3.1.5. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel 

není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla (nebo jeho 
části) bude sepsán Protokol o předání a převzetí (části) díla, který podepíší zástupci obou 
smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo (nebo jeho část) přijímá nebo 
nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. V případě IČ může být místo protokolu o předání a 
převzetí části díla sepsán protokol o ukončení IČ. 

 
3.1.6. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 

odsouhlaseného a projednaného díla nebo jeho příslušné části Objednatelem bez vad a 
nedodělků. 

 
3.1.7. Místem plnění je: sídlo objednatele, sídlo zhotovitele a Galerie Slováckého muzea. 
 

 
4. CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA 

 
4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 

dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí:  

Celkem 955.500,- Kč bez DPH 
 
DPH: 200.655,- Kč 

 
Celkem s DPH  1.156.155,- Kč vč. 21% DPH 

4.2. Rozpis ceny: 
4.2.1. Průzkumné práce dle odst. 2.4.1: 31.000,- Kč bez DPH, DPH 6.510,- Kč, cena včetně DPH 

37.510,- Kč; 
 

4.2.2. Projektová dokumentace pro vydání povolení stavby dle odst. 2.4.2.: 450.300,- Kč bez DPH, 
DPH 94.563,- Kč, cena včetně DPH 544.863,- Kč; 

 
4.2.3. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společné povolení dle odst. 04.3 44.400,- Kč 

bez DPH, DPH 9.324,- Kč, cena včetně DPH 53.724,- Kč; 
 

4.2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.4.4: 429.800,- Kč bez DPH,  
DPH 90.258,- Kč, cena včetně DPH 520.058,- Kč 

 
4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného 

plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 
  



 
4.4. V ceně je zahrnuto: 
4.4.1. 4 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro povolení stavby dle odst. 2.4.1 v tištěné 

formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném formátu 
zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové 
dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s 
dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.4.2. 1 x originál (nebo ověřené kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s orgány 
a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o stavební povolení a 1x v digitální formě ve formátu 
*pdf, 1x předání vyplněné žádosti o stavební povolení v digitální formě v editovatelném formátu 
na CD. 

4.4.3. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.4.4 v tištěné 
formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu 
zpracovávaného programu *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xlsx, *.xls, apod. Digitální forma projektové 
dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s 
dodržením zkrácených názvů a číslováním výkresů.  
 

4.5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a 
provedením) díla dle této smlouvy. 
 

4.6. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede 
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen 
před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 
uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel 
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 
 
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.  
 
5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného a bezvadného 

díla či jeho dílčích částí (den zdanitelného plnění).  
 
5.3. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.  

 
5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Faktura musí splňovat 

všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě pěti dnů od jejího 
doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat Objednateli opravenou 
fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až od prokazatelného 
doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti, Objednateli.  

 
5.5. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 

5.5.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
5.5.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
5.5.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
5.5.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
5.5.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
5.5.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
5.5.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
5.5.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že 
zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

5.5.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 



zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

 
5.6. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 

skutečností: 
a) faktické provedení fakturovaných činností, 
b) předání a převzetí díla nebo její části, 
c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo její části, případně protokolu o odstranění 

vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat. 
 
 

6. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho/jejím řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků. 

6.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo či jeho příslušnou část i před termínem plnění. 

6.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a 
převzetí (části) díla“ (v případě IČ se může jednat o „Protokol o ukončení IČ“), který podepíší 
zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den 
předání a převzetí díla či jeho příslušné části (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu 
protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání (části) díla budou zjištěny vady 
a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, 
prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo či jeho příslušná 
část bylo/a řádně předáno/a. 

6.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či její části jeho/jejím protokolárním převzetím. Nebezpečí 
škody na díle či její příslušné části přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho/jejím předání 
zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí (části) díla. 

6.5. Objednatel není dílo (či jeho příslušnou část) povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady 
nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. 
Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou 
smluvních stran. 

6.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle 
této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla [dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., 
autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)]) užít k realizaci stavby, 
dále ke všem formám zveřejnění díla (případně i dotačního projektu, pokud předmět plnění této 
smlouvy bude částečně spolufinancován z OPŽP, do kterého byl dotační projekt, resp. žádost o 
dotaci na něj podána), včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných 
nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez 
jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských 
práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, 
práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé 
soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli v souladu 
s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku, nevýhradní (resp. modifikovanou ustanovením 
odst. 8.7 této smlouvy), časově, množstevně a územně neomezenou licenci,  
tj. oprávnění k výkonu práva dílo (které má charakter autorského díla ve smyslu autorského zákona, 
a které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní) užít ke všem 
způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a 
autorského zákona, a to včetně oprávnění upravit či jinak měnit takové dílo nebo jej spojit s jiným 
dílem za předpokladu, že tím nebude snížena hodnota díla. Objednatel může oprávnění tvořící 
součást licence zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) 



poskytuje tímto výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je 
sjednána jako bezúplatná. 

6.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve 
věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.). 

6.8. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí 
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné 
nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou. 

6.9. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace 
k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky 
objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

 
 

7. ZÁRUKY A SMLUVNÍ POKUTY 

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 
záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními 
technických norem ČSN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá 
právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.  

 
7.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. 
 
7.3. Záruční doba za dílo je 60 měsíců. 

 
7.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí v projektové 

dokumentaci pro provádění stavby či soupisu stavebních prací dojde následně ke zvýšení ceny 
stavby, která je předmětem projektové dokumentace. 

 
7.5. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány 

chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby 
dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi uplatněna smluvní pokuta ve 
výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy. 

 
7.6. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit 

smluvní pokutu za prodlení s předáním díla (mimo výkon inženýrské činnosti) nebo jeho části dle 
čl. 2 oproti příslušným termínům uvedeným v čl. 3, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně 
DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
7.7. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle odst. 2.4.3 nebo 

z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši  
1 000,- Kč  za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
7.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla ve 

výši 1 000,-Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 
 

 
8. POJIŠTĚNÍ 

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností s limitem pojistného plnění minimálně 1 000 000,- Kč. Kopie 
pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu 
provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním 
limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první. 

 



 
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
9.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku.  

Od této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran. 
 

9.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů. Které 
jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a jejich důsledcích a způsobu řešení. Zpráva musí 
být podána písemně bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 
dnů. 

 
 

10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

10.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny 
vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí právem 
České republiky.  

 
10.2. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto podléhají 
témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 
10.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu s platným výpisem 

z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu smluvního 
vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez zbytečného 
odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné 
smlouvy 

9,6 
10.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává 

účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.  

10.5. Tato smlouva, není-li podepsána elektronicky, se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních stejné právní síly, 
z nichž každá ze stran obdrží po 1 vyhotoveních (nebude-li smlouva podepsána elektronicky). 

10.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti 
je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. 

 
10.7. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich 

svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 
 

 

V Uherském Hradišti dne 6. června 2024   V Uherském Hradišti dne …….. 
 

za Objednatele: 
 

za Zhotovitele: 

 
 
 
 

 
 

………………..........…………………… 
PhDr. Ivo Frolec  
ředitel  

 
 

………………………..........……………………………….                        
Ing. arch. Karel Kloupar 
předseda představenstva  

 


