

CENOVÁ NABÍDKA : 805/05/2024/S

29.5.2024

Název :
Doplnění stávajícího poplachového zabezpečovacího a
tisňového systému (dále jen „PZTS“) na ředitelství RBP,
zdravotní pojišťovny

Zpracováno pro :



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Dodávky							
Budova A	ks						
1.NP - východ na rampu							
Tisňové tlačítko	ks						
Montážní materiál (kabel, lišty, přichytky)	kpl						
2.NP - strážný , podatelna, klienti							
Tisňové tlačítko	ks						
Montážní materiál (kabel, lišty, přichytky)	kpl						
3.NP - sekretariát							
Tisňové tlačítko	ks						
Montážní materiál (kabel, lišty, přichytky)	kpl						
4.NP - zasedačka							
Tisňové tlačítko	ks						
Montážní materiál (kabel, lišty, přichytky)	kpl						
Budova B							
2.NP - chodba u vstupu							
Tisňové tlačítko	ks						
Montážní materiál (kabel, lišty, přichytky)	kpl						
3.NP - sekretariát							
Tisňové tlačítko	ks						
Montážní materiál (kabel, lišty, přichytky)	kpl						
4.NP - sekretariát							
Tisňové tlačítko	ks						
Montážní materiál (kabel, lišty, přichytky)	kpl						
5.NP - podesta schodiště							
Tisňové tlačítko	ks						
Montážní materiál (kabel, lišty, přichytky)	kpl						
6.NP - před zasedačkou							
Tisňové tlačítko	ks						
Montážní materiál (kabel, lišty, přichytky)	kpl						
Nastavení, programování ústředny PZTS , graf.nástavby C4, funkční zkouška	kpl						
Školení obsluhy	kpl						
Doprava	kpl						

CENA CELKEM BEZ DPH 21%

CENA S DPH 21%

88 888 Kč

107 554 Kč

Předkládá:

TEMAR spol. s r.o.

Vítkovická 1708/17,702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

DIČ:CZ60318929

IČ:60318929

Zpracoval :

Schválil :

Poznámky:

Platnost nabídky 3.měsíce

Dodací podmínky : 8 týdnů od potvrzení objednávky

Zaruční doba 24 měsíců na dodávku a montáž.

Servní podmínky dle aktuální servisní smlouvy.

