



S00JP01HPM90



Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Václav Kovář, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIC:

CZ00283924

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

PORR a.s.

se sídlem

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

zastoupená

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl, na základě plné moci

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

43005560

DIC:

CZ430005560

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 1006

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

4400240918

číslo smlouvy zhotovitele:

09-0440a24

číslo veřejné zakázky:

N006/24/V00008059

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v rámci realizace předmětu veřejné zakázky:

„Zlín, Klečůvka, rekonstrukce místní komunikace Borošín“

(dále jen „dílo“) v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

1.3. Předmětem smlouvy o dílo jsou stavební práce na zhotovení stavby – stavební úpravu stávající místní komunikace v délce cca 373 m s napojením na stávající místní komunikaci na obou koncích řešeného



S00JP01HPM90

zlin.

úseku. Předmětem stavební úpravy místní komunikace v oblasti Borošín je celková rekonstrukce vozovky včetně sanace (zlepšení vlastností) zemní pláně. Vozovka bude sjednocena na šířku 3,50 m, resp. 5,50 m. Komunikace do staničení km cca 0,200 je navržena v kategorii MO 4,50/50 (šířka vozovky mezi obrubníky 3,50 m) – komunikace je jednopruhová oboustranná. Míjení a vyhýbání vozidel je umožněno na zpevněných plochách podél vozovky. Vozovka od staničení km 0,200 je navržena v kategorii MO 6,50/50 (šířka vozovky mezi obrubníky 5,50 m). Z technické infrastruktury se stavba napojuje pouze na stávající odvodňovací systém, konkr. se jedná o obnovu stávajících dešťových vpustí, případně o jejich lokální posun do nové polohy. Je navržena celková výměna konstrukčních vrstev. Do stavby jsou zahrnuty i úpravy souběžných zpevněných ploch v úzkém uličním prostoru. Všechny plochy mohou být poježděné a slouží k příležitostnému vyhýbání, míjení a odstavování vozidel místních obyvatel.

1.4. Nedílnou součástí předmětu a ceny veřejné zakázky je mimo jiné:

- a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
- c) dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
- d) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- f) úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla, nutných pro vydání povolení k užívání stavby a kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady nákladů
- g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- h) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi k odsouhlasení před zahájením stavebních prací
- i) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
- j) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
- k) vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť, atd.
- l) zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- m) provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich doložení k předání a převzetí díla
- n) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
- o) zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po dokončení stavby
- p) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
- q) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu
- r) opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
- s) opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou dobu provádění stavby
- t) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- u) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
- v) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- w) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- x) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem



S00JP01HPM90



- y) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD (editovatelná, needitovatelná verze) - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg, 1x doc, 1x xls.
 - z) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg
 - aa) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
 - bb) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
 - cc) předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce
 - dd) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
 - ee) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
 - ff) geodetické zaměření, které zhotovitel předá objednateli
 - gg) spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
 - hh) trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb.
 - ii) vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě – 6x)
 - jj) minimálně 2 informační tabule (pokud objednatel nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací. Případně 3D vizualizace pokud jsou k dispozici. Umístění tabulí odsouhlasí objednatel a budou začleněny do podkladů pro rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace dle čl. 5.3. smlouvy
- 1.5. Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jiří Škrabal, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, v 12/21 (příloha výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a dále podle podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky.
- 1.6. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.
- 1.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstatat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
- 1.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.
- 1.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.
- 1.10. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozích odst. 1.8. a 1.9., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.



S00JP01HPM90



2. Podklady pro provedení díla

- 2.1. Podklady pro provedení díla tvoří:
 - a) výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh
 - b) nabídka zhotovitele
 - c) naceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
- 2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovou dokumentací a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.
- 2.4. Má se za to, že součástí díla budou dále i plnění samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že takové plnění je běžnou součástí obsahu položek předloženého soupisu prací. Provedení těchto plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se o takové plnění, které v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zcela schází v důsledku vady projektové dokumentace či vady předloženého soupisu prací. Odpovědnost za správnost a úplnost soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, předloženého zhotoviteli k tvorbě nabídkové ceny, nese objednatel.

3. Doba a místo plnění

- 3.1. **Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště.** K předání staveniště dojde v den, uvedený objednatel (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště, nejpozději 45 dní od účinnosti této smlouvy. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů přede dnem stanoveným pro předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.2. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na straně objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště, nebo u nichž je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, organizace dopravy apod. (např. zajištění souladu či odstranění kolize více realizovaných projektů ve stejném zájmovém území, překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně).
- 3.3. Ukončení provádění díla:
 - a) **stavební část: nejpozději do 150 dnů od zahájení provádění**
 - b) **kompletní předání celého díla: nejpozději do 180 dnů od zahájení provádění díla**
- 3.4. Smluvní strany si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) vyhrazují právo změny termínů plnění v důsledku působení nevhodných klimatických podmínek (odst. 3.7), a to tak, že:



S00JP01HPM90

zlín.

- 3.4.1. pokud k jejich působení dochází v době zahájení provádění díla, posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat,
 - 3.4.2. pokud k jejich působení dochází v průběhu provádění díla, prodlouží se termín pro dokončení díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení
 - 3.4.3. skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění díla samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami
- 3.5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
- 3.6. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 8. odst. 8.1.
- 3.7. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opětovně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 3.8. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3. odst. 3.4. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku, nebo zastavení nebo přerušování provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.
- 3.9. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem 3. odst. 3.7., vyhrazení si smluvní strany právo změny termínu tak, že termín provedení díla bude prodloužen o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.
- 3.10. Místo plnění: Zlín, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

4. Cena za dílo

- 4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná.
- 4.2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:
6 660 412,77 Kč bez DPH
1 398 686,68 Kč DPH (21%)
8 059 099,45 Kč vč. DPH
- 4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který je součástí nabídky dodavatele a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
- 4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.



S00JP01HPM90



5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě

- 5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v bezprostředním a pravidelném kontaktu s veřejností, a proto je třeba v předstihu poskytovat informační součinnost a dodržovat schválený harmonogram. Hlavní informační platformou o průběhu prací pro veřejnost je portál <http://mapa-uzavirek.zlin.eu> (zveřejňování informací zajišťuje objednatel).
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, předá objednateli a TDS k odsouhlasení **harmonogram prací** (včetně informační strategie stavby vůči občanům – magazín Zlín, web, informační tabule atd.), kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání komunikace atd.) i samotná realizace stavby.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje umístit na stavbu minimálně 2 informační tabule (pokud objednatel nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací. Případné 3D vizualizace pokud jsou k dispozici. Umístění tabulí odsouhlasí objednatel a budou začleněny do podkladů pro rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.
- 5.4. Harmonogram je členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat postup prací dle aktuálně schváleného harmonogramu, a to i vůči jednotlivým stavením objektům.
- 5.5. Harmonogram bude ze strany zhotovitele maximálně 1x měsíčně aktualizován a předložen ke schválení objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS k odsouhlasení minimálně 1 týden před samotnou změnou.
- 5.6. V případě, že budou práce plněny dle schváleného harmonogramu a nebude potřeba změny, bude v každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.
- 5.7. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od účinnosti smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace (dále jen „ZUK“) na věcně a místně příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat schválený harmonogram.
- 5.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně příslušný správní úřad.
- 5.9. Zhotovitel je povinen nejpozději 60 dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat návrh trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.
- 5.10. Zhotovitel je povinen po dokončení trvalého dopravního značení jej nafotit a zaslat na email: martintpacek@zlin.eu, jinak nebude provedena kolaudace.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 6.2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých



S00JP01HPM90

zlin.

částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla vystavena.

- 6.3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
- dokončení a předání kompletního díla,
 - odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují,
 - odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla,

V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

- 6.4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
- 6.5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
- 6.6. Objednatel požaduje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Ochrana poddodavatelů

- 7.1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:
- 7.1.1. identifikační údaje poddodavatele analogicky dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
 - 7.1.2. informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
 - 7.1.3. potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům,
- 7.2. V případě porušení povinnosti podle odst. 7.1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 7.3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek, přičemž ujednání mezi zhotovitelem a poddodavatelem ve vztahu ke splatnosti faktur za plnění (části) předmětu této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů ode dne jejího doručení. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.
- 7.4. Objednatel si analogicky k § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.
- 7.5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.
- 7.6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být



S00JP01HPM90



přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury bude také:

- a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.
- 7.7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.
- 7.8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 7.6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.
- 7.9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poddodavateli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6. jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.
- 7.10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

8. Změny díla

- 8.1. Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína

9. Stavební deník a bezpečnost

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 8. odst. 8.1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
- 9.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.
- 9.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.



S00JP01HPM90

zlín.

- 9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
- a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,
 - b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
 - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelům dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
 - d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.
- 9.5. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 9.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10. Kontroly díla

- 10.1. Objednatel bude na stavbě organizovat nejméně 1x za 14 dní kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatel ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatel za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 11.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
- 11.3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
- 11.4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani



S00JP01HPM90



její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.

- 11.5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
- 11.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:
 - 11.6.1. předávací protokol
 - 11.6.2. stavební deník
 - 11.6.3. dokumentaci skutečného provedení stavby
 - 11.6.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - 11.6.5. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

12. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 11. odst. 11.3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku 11. odst. 11.3.
- 12.3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
- 12.4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám **minimálně na pojistnou částku ve výši 8 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
- 12.5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je **minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
- 12.6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 12. odst. 12.4. a 12.5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u ní sníží minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
- 13.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.



S00JP01HPM90

zlin.

- 13.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
- 13.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

14. Smluvní záruka za jakost

- 14.1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
- 14.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, a to zástupce ve věcech technických.
- 14.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nedohodnou-li se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak.
- 14.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
- 14.6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

15. Smluvní pokuty

- 15.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 12. 4. a 12.5., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.
- 15.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla jako celku (dokončením a předáním díla objednateli) či s prodlením provedení stavebních prací dle čl.3 odst.3.3 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivého stavebního objektu vůči dílčímu termínu stanovenému v aktuálním harmonogramu dle článku 5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý nedokončený stavební objekt.
- 15.4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy dle článku 5. odst. 5.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.5. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 5.3., tzn. neumístí na stavbu minimálně 2 informační tabule (pokud objednatel nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací, a to nejpozději v den předání staveniště, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 40.000 Kč.



S00JP01HPM90

zlin.

- 15.6. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením změny harmonogramu dle článku 5. odst. 5.5., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení (či předstihu) za stavební objekt, kterého se změna dotýká.
- 15.7. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o zvláštní užívání komunikace dle článku 5. odst. 5.7., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.8. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o přechodné či trvalé dopravní značení dle článku 5. odst. 5.8 nebo 5.9., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.9. Bude-li zhotovitel v prodlení s nafocením a předáním trvalého dopravního značení na email:martintpacek@zlin.eu dle čl. 5. odst.10, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč.
- 15.10. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku 3. odst. 3. 1. o více jak 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.11. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění díla dle článku 17. odst. 17.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 15.12. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 15.13. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 15.14. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 15.15. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 6. odst. 6.2. tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 15.16. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (zákonu č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.
- 15.17. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tento podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.



S00JP01HPM90

zlín.

- 15.18. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v čl. 1.8. a 1.9. této smlouvy (sociální a environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.
- 15.19. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu objednatelem, minimálně však 5 pracovních dnů (nevyklučuje-li to charakter porušené povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
- 15.20. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz čl. 18.1. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3% z ceny za dílo bez DPH (viz čl. 4. této smlouvy).
- 15.21. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
- 15.22. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

16. Úrok z prodlení

- 16.1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

17. Jiná ustanovení

- 17.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
- 17.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
- 17.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
- 17.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 17.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si analogicky k § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro případ, kdy dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak aplikací postupu dle čl. 18. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývajících částí díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla.



S00JP01HPM90



18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, a to zejména v případě:

- a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,
- b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
- c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelům a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.

18.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy rovněž v případech vymezených § 223 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to:

- a) pokud v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 tohoto zákona,
- b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - i. zhotovitel jako vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - ii. zhotovitel jako vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - iii. výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
- c) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o zhotoviteli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si zhotovitel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.

18.3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

19. Závěrečná ustanovení

19.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

19.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

19.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

19.4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

19.5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

19.6. .



S00JP01HPM90

zlín.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými smlouvu uzavřít. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

- 19.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
- 19.8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
- 19.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 26. 2. 2024, č. j. 83/4R/2024, RO č. 7/2024, T18

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 26. 2. 2024, č. j. 98/4R/2024

Schválení smlouvy o dílo:


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 6. 5. 2024, č.j. 57/9R/2024

Ve Zlíně dne.....

Ve Valašském Meziříčí dne



Václav Kovář
člen Rady města Zlína
statutární město Zlín

objednatel



Ing. Robert Plešek a Vítězslav Šíbl
na základě plné moci
PORR a.s.

zhotovitel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22084 Zlín-Klečůvka, rekonstrukce místní komunikace Borošín**

Objednatel: **Statutární město Zlín** IČO: **00283924**
náměstí Míru 12 DIČ: **CZ00283924**
76001 Zlín

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	6 508 431,77
PSV	5 381,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	91 250,00
Ostatní náklady	55 350,00
Celkem	6 660 412,77

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 660 412,77 CZK
Základní DPH	21 %	1 398 686,68 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 8 059 099,45 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	146 600,00	30 786,00	177 386,00	2
01	VRN	0,00	146 600,00	30 786,00	177 386,00	2
SO 101.1	Zpevněné plochy	0,00	6 458 495,77	1 356 284,11	7 814 779,88	97
01	Stavební rozpočet	0,00	6 458 495,77	1 356 284,11	7 814 779,88	97
SO 101.2	Dopravně inženýrské opatření	0,00	55 317,00	11 616,57	66 933,57	1
01	VRN	0,00	55 317,00	11 616,57	66 933,57	1
Celkem za stavbu		0,00	6 660 412,77	1 398 686,68	8 059 099,45	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
000	Dočasné dopravní značení	HSV			55 317,00	1
1	Zemní práce	HSV			512 694,44	8
1.1	Zemní práce - odvodnění	HSV			139 168,87	2
11	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 15 km s poplatkem	HSV			571 544,94	9
11.1	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 15 km bez poplatku	HSV			125 519,49	2
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			80 797,31	1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			1 502 743,50	23
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			589 656,00	9
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			406 708,79	6
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			19 883,51	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			131 415,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			574 414,29	9

99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 627,91	0
99.1	Sanace pláň	HSV			1 778 940,72	27
711	Izolace proti vodě	PSV			5 381,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			91 250,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			55 350,00	1
Cena celkem					6 660 412,77	100

Položkový rozpočet

S:	22084	Zlín-Klečůvka, rekonstrukce místní komunikace Borošín
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				91 250,00		
	1 001	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	18 450,00	18 450,00	Vlastní	Indiv
		<p style="margin: 0;">Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.</p> <p style="margin: 0;">Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</p> <p style="margin: 0;">vytyčení stavby a inž.sítí</p> <p style="margin: 0;">zaměření a vytyčení stáv.inž.sítí</p> <p style="margin: 0;">vytyčení stavby, osy komunikací, polohy obrubníků</p> <p style="margin: 0;">vytyčení obvodu staveniště</p>						
	2 002	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	14 760,00	14 760,00	Vlastní	Indiv
		<p style="margin: 0;">Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p>						
	3 003	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 840,00	9 840,00	Vlastní	Indiv
		<p style="margin: 0;">Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.</p>						
	4 004	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 300,00	12 300,00	Vlastní	Indiv
		<p style="margin: 0;">Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>						
	5 005	Geometrický plán	soubor	1,00000	16 220,00	16 220,00	Vlastní	Indiv
		<p style="margin: 0;">zpracovaný na základě skutečného provedení stavby v požadovaném množství, vč.vkladu</p>						
	6 006	zajištění bezpečného koridoru pro pěší	Soubor	1,00000	7 380,00	7 380,00	Vlastní	Indiv
		<p style="margin: 0;">Náklady na zajištění bezpečných pěších koridorů, náhradní pěší trasy, oddělení pohybu pěších od stavební činnosti provizorními zábrany, ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného pohybu chodců v jeho bezprostředním okolí.</p>						
	7 007	Zajištění dokladů	soubor	1,00000	6 150,00	6 150,00	Vlastní	Indiv
		<p style="margin: 0;">nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu</p>						
	8 008	Návrh projednání a zajištění vydání	soubor	1,00000	6 150,00	6 150,00	Vlastní	Indiv
		<p style="margin: 0;">stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzávirce</p>						
Díl: ON		Ostatní náklady				55 350,00		
	9 009	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	3 690,00	3 690,00	Vlastní	Indiv
		<p style="margin: 0;">Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</p>						
	10 010	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 460,00	2 460,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	22084	Zlín-Klečůvka, rekonstrukce místní komunikace Borošín
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na případné osvětlení staveniště, náklady na vypracování případné potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)						
11	011	Revize	Soubor	1,00000	2 460,00	2 460,00	Vlastní	Indiv
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.						
12	012	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	22 140,00	22 140,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 3x tisk a 2x CD						
13	013	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	18 450,00	18 450,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby						
14	014	Ostatní požadavky uvedené ve smlouve o dílo	Soubor	1,00000	6 150,00	6 150,00	Vlastní	Indiv
Celkem						146 600,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22084	Zlín-Klečůvka, rekonstrukce místní komunikace Borošín
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						512 694,44		
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	517,80000	82,00	42 459,60	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		<i>bouraná konstrukce :</i>						
		2100,00*0,15		315,00000				
		<i>pro konstrukci :</i>						
		676,00*0,30		202,80000				
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	517,80000	16,00	8 284,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	517,80000	93,00	48 155,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 589,00000	9,00	23 301,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		517,80*5		2 589,00000				
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	600,00000	15,00	9 000,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	300,00000	52,00	15 600,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 777,00000	31,00	86 087,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		<i>komunikace :</i>						
		1866,00+360,00*0,50		2 046,00000				
		<i>sjezdy :</i>						
		194,00		194,00000				
		<i>zpevněné plochy - zasakování :</i>						
		456,00		456,00000				
		<i>plochy z žulových kostek :</i>						
		69,00		69,00000				
		<i>přístupové chodníky :</i>						
		12,00		12,00000				
8	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	600,00000	43,00	25 800,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
9	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	1 800,00000	4,00	7 200,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		600,00*3		1 800,00000				
10	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	1 800,00000	4,00	7 200,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	22084	Zlín-Klečůvka, rekonstrukce místní komunikace Borošín
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	1 800,00000	4,00	7 200,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
12	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	1 800,00000	4,00	7 200,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	517,80000	375,00	194 175,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
14	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI	kg	18,00000	120,00	2 160,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

600,00*0,03 18,00000

15	59691018T01	Zemina vhodná do násypů/zásypů nákup vč.dovozu z 15 km	t	108,54000	266,00	28 871,64	Vlastní	Indiv
----	-------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	-------

300,00*0,20*1,80 108,00000

3,00*0,10*1,80 0,54000

Díl: 1.1	Zemní práce - odvodnění					139 168,87		
-----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

16	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	64,72500	512,00	33 139,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

přípojky :
23,00*0,80*1,50 27,60000

d.vp. :
1,50*1,50*1,50*11 37,12500

17	132201219R00	Přípl.za pepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	64,72500	88,00	5 695,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-----------	-----------

18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	64,72500	93,00	6 019,43	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-----------	-----------

19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	323,62500	9,00	2 912,63	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	-----------	------	----------	-----------	-----------

64,725*5 323,62500

20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	48,37966	135,00	6 531,25	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	-------------------------------------	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

ck :
64,725 64,72500

odpočet :

lože :

-1,84 -1,84000

obsyp :

Položkový rozpočet

S:	22084	Zlín-Klečůvka, rekonstrukce místní komunikace Borošín
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-9,20		-9,20000				
		d.vp. :						
		-3,14*0,32*0,32*1,50*11		-5,30534				
21	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,20000	639,00	5 878,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		23,00*0,80*0,50		9,20000				
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	64,72500	375,00	24 271,88	RTS 22/ I	RTS 22/ I
23	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,84000	1 262,00	2 322,08	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		23,00*0,80*0,10		1,84000				
24	58337306R	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B	T	18,40000	455,00	8 372,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		9,20*2,00		18,40000				
25	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	T	96,76000	455,00	44 025,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		48,38*2,00		96,76000				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 15 km s poplatkem				571 544,94		
26	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	2 100,00000	65,00	136 500,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		směs kameniva a zeminy :						
		2100,00		2 100,00000				
27	113108408R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 8 cm	m2	2 100,00000	42,00	88 200,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		PMH :						
		2100,00		2 100,00000				
28	113231436T01	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíží. D400, š.500 mm vč. 7x mříže 500x500 mm	m	3,50000	554,00	1 939,00	Vlastní	Indiv
29	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 064,52448	55,00	58 548,85	RTS 22/ I	RTS 22/ I
30	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	14 903,34265	6,00	89 420,06	RTS 22/ I	RTS 22/ I
31	979990001T01	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 064,52448	185,00	196 937,03	Vlastní	Indiv
Díl: 11.1		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 15 km bez poplatku				125 519,49		
32	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	95,00000	77,00	7 315,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	22084	Zlín-Klečůvka, rekonstrukce místní komunikace Borošín
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dlažba 300x300 :						
		95,00		95,00000				
33	113151213R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.4 cm	m2	2 100,00000	31,00	65 100,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
34	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	170,00000	68,00	11 560,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
35	1130001	vybourání uliční vpusti vč.demontáže rámu a mříže	kus	11,00000	682,00	7 502,00	Vlastní	Indiv
36	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	244,91000	55,00	13 470,05	RTS 22/ I	RTS 22/ I
37	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	3 428,74000	6,00	20 572,44	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				80 797,31		
38	212572111R00	Lože travivodu ze štěrkopísku tříděného	m3	12,54000	1 262,00	15 825,48	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		418,00*0,30*0,10		12,54000				
39	212531111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	25,08000	1 197,00	30 020,76	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		418,00*0,30*0,20		25,08000				
40	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	418,00000	42,00	17 556,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vč.napojení						
41	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	424,27000	41,00	17 395,07	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		418,00*1,015		424,27000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 502 743,50		
42	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	24,00000	123,00	2 952,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přístupové chodníky :						
		12,00		12,00000				
		12,00		12,00000				
43	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	5 201,00000	184,50	959 584,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		komunikace :						
		1866,00+360,00*0,50		2 046,00000				

Položkový rozpočet

S:	22084	Zlín-Klečůvka, rekonstrukce místní komunikace Borošín
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1866,00		1 866,00000				
		sjezdy :						
		194,00		194,00000				
		162,00		162,00000				
		zpevněné plochy - zasakování :						
		456,00		456,00000				
		380,00		380,00000				
		plochy z žulových kostek :						
		69,00		69,00000				
		28,00		28,00000				
44	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm	m2	1 866,00000	289,50	540 207,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		komunikace :						
		1866,00		1 866,00000				
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				589 656,00		
45	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	1 866,00000	15,00	27 990,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		komunikace :						
		1866,00		1 866,00000				
46	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 866,00000	13,00	24 258,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		komunikace :						
		1866,00		1 866,00000				
47	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	1 866,00000	288,00	537 408,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		komunikace :						
		1866,00		1 866,00000				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				406 708,79		
48	591211211R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm	m2	28,00000	285,00	7 980,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	22084	Zlín-Klečůvka, rekonstrukce místní komunikace Borošín
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plochy z žulových kostek :						
		28,00		28,00000				
49	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	554,00000	266,00	147 364,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		sjezdy :						
		162,00		162,00000				
		zpevněné plochy - zasakování :						
		380,00		380,00000				
		přístupové chodníky :						
		12,00		12,00000				
50	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	5,00000	25,00	125,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
51	596921191R00	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky	m3	9,12000	419,00	3 821,28	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		380,00*0,30*0,08		9,12000				
52	58337310R	Štěrkopisek	t	18,24000	455,00	8 299,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		9,12*2,00		18,24000				
53	58380120.AR	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 štípaná	m2	28,28000	812,00	22 963,36	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		28,00*1,01		28,28000				
54	592451158R	Dlažba betonová 20x10x8 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	3,43400	580,00	1 991,72	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		2,20*1,01		2,22200				
		1,20*1,01		1,21200				
55	592451170R	Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	10,90800	323,00	3 523,28	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		(12,00-1,20)*1,01		10,90800				
56	5924511910R	Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	161,39800	323,00	52 131,55	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		(162,00-2,20)*1,01		161,39800				
57	592452570R	Dlažba betonová s možností zasakování spojovací mezery tl. 30 mm	m2	383,80000	413,00	158 509,40	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		380,00*1,01		383,80000				
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				19 883,51		

Položkový rozpočet

S:	22084	Zlín-Klečůvka, rekonstrukce místní komunikace Borošín
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
58	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	23,00000	98,00	2 254,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		22,00		22,00000				
		1,00		1,00000				
59	87002	Napojení přípojek na potrubí	kus	12,00000	738,00	8 856,00	Vlastní	Indiv
60	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	25,13900	349,00	8 773,51	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		23,00*1,093		25,13900				
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						131 415,00		
61	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	11,00000	6 417,00	70 587,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vč.kalového koše se západovým uzávěrem						
62	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,00000	2 214,00	11 070,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
63	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	8,00000	1 476,00	11 808,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
64	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	11,00000	3 450,00	37 950,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						574 414,29		
65	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	267,00000	362,00	96 654,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		trojřádek :						
		89,00*3		267,00000				
66	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	957,00000	347,00	332 079,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		450,00+155,00+15,00+15,00+322,00		957,00000				
67	597101035RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN včetně dodávky žlabu a roštu	m	4,50000	3 223,00	14 503,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		včetně vpust'ového dílce						
68	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200 přírodní	kus	454,50000	112,00	50 904,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		450,00*1,01		454,50000				
69	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní	kus	325,22000	147,00	47 807,34	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		322,00*1,01		325,22000				

Položkový rozpočet

S:	22084	Zlín-Klečůvka, rekonstrukce místní komunikace Borošín
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
70	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm	kus	156,55000	129,00	20 194,95	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				155,00*1,01	156,55000			
71	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý 1000/250-150/150 mm	kus	15,15000	405,00	6 135,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				15,00*1,01	15,15000			
72	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý 1000/250-150/150 mm	kus	15,15000	405,00	6 135,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				15,00*1,01	15,15000			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						19 627,91		
73	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3 271,31798	6,00	19 627,91	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 99.1 Sanace pláň						1 778 940,72		
74	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	829,50000	82,00	68 019,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				(2046,00+194,00+456,00+69,00)*0,30	829,50000			
75	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	829,50000	16,00	13 272,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
76	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	829,50000	93,00	77 143,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
77	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4 147,50000	9,00	37 327,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				829,50*5	4 147,50000			
78	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	829,50000	375,00	311 062,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
79	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	2 765,00000	52,00	143 780,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				2046,00+194,00+456,00+69,00	2 765,00000			
80	564871111T01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm fr. 0-125 mm	m2	2 765,00000	359,00	992 635,00	Vlastní	Indiv
81	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m	m2	3 318,00000	34,00	112 812,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				2765,00*1,20	3 318,00000			
82	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1 525,94820	15,00	22 889,22	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě						5 381,00		

Položkový rozpočet

S:	22084	Zlín-Klečůvka, rekonstrukce místní komunikace Borošín
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
83	711482020RZ1	Izolační systém Technodren, svisle včetně dodávky fólie Technodren a doplňků <i>275,00*0,50</i>	m2	137,50000	38,00	5 225,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
84	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,00000	52,00	156,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Celkem						6 458 495,77
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22084	Zlín-Klečůvka, rekonstrukce místní komunikace Borošín
O:	SO 101.2	Dopravně inženýrské opatření
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 000		Dočasné dopravní značení				55 317,00		
1	001	Dopravní značky základní vel. ocelové fólie tř.2 provizorní DZ instalace vč.podstavce a dovoz	kus	16,00000	308,00	4 928,00	Vlastní	Indiv
		úplná uzavírka :						
		16		16,00000				
2	002	Dopravní značky základní vel. ocelové fólie tř.2 pronájem provizorního DZ	ks/den	1 920,00000	12,00	23 040,00	Vlastní	Indiv
		úplná uzavírka :						
		16,00*4,0*30,0 ::						
		1920 :						
		1920		1 920,00000				
3	003	Dopravní značky základní vel. ocelové fólie tř.2 demontáž a odvoz	kus	16,00000	185,00	2 960,00	Vlastní	Indiv
		úplná uzavírka :						
		16		16,00000				
4	004	Dopravní značky velké (návěst) ocelové fólie tř.2 provizorní DZ instalace vč.podstavce a dovoz	kus	3,00000	431,00	1 293,00	Vlastní	Indiv
		úplná uzavírka :						
		3		3,00000				
5	005	Dopravní značky velké (návěst) ocelové fólie tř.2 pronájem provizorního DZ	ks/den	180,00000	12,00	2 160,00	Vlastní	Indiv
		2*3*30,0 : IP 22 "Průjezd stavbou" :						
		180 :						
		180		180,00000				
6	006	Dopravní značky velké (návěst) ocelové fólie tř.2 demontáž a odvoz	kus	3,00000	308,00	924,00	Vlastní	Indiv
7	007	Zábrana pro označení uzávěry Z2 dodávka a montáž	kus	2,00000	308,00	616,00	Vlastní	Indiv
		úplná uzavírka :						

Položkový rozpočet

S:	22084	Zlín-Klečůvka, rekonstrukce místní komunikace Borošín
O:	SO 101.2	Dopravně inženýrské opatření
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2		2,00000				
8	008	Zábrana pro označení uzávěry Z2 pronájem úplná uzávěrka : 2,00*4,0*30,0 : : 240 : 240	ks/den	240,00000	6,00	1 440,00	Vlastní	Indiv
				240,00000				
9	009	Zábrana pro označení uzávěry Z2 demontáž a odvoz úplná uzávěrka : 2	kus	2,00000	185,00	370,00	Vlastní	Indiv
				2,00000				
10	010	Doprav.světlo výstražné, souprava 3 ks dodávka a montáž (vč.baterie a seřízení)	sada	2,00000	1 107,00	2 214,00	Vlastní	Indiv
11	011	Doprav.světlo výstražné, souprava 3 ks pronájem (vč.baterie a seřízení) 2,00*4,0*30,0 : : 240 : 240	ks/den	240,00000	62,00	14 880,00	Vlastní	Indiv
				240,00000				
12	012	Doprav.světlo výstražné, souprava 3 ks demontáž a odvoz (vč.baterie)	sada	2,00000	246,00	492,00	Vlastní	Indiv
Celkem						55 317,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22084	Zlín-Klečůvka, rekonstrukce místní komunikace Borošín
O:	SO 101.2	Dopravně inženýrské opatření
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň