
SMLOUVA O DÍLO 24029/2024

podle občanského zákoníku

na realizaci stavby

"Přepažení učebny CPO"

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5,
příspěvková organizace
Resslova 210/5
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 00082201
DIČ: CZ00082201
Zastoupený: Mgr. Bc. Jaroslav Marešem

(dále jen ,,objednatel ")

1.2. Zhotovitel

zastoupený:

K + P stavební výroba s.r.o. - stavební firrna
se sídlem Husovo náměstí 193, 403 17 Chabařovice

Rudolfem Seidlem, jednatelem společnosti
Oprávněn jednat ve věcech smluvních, technických a fakturace:

ĹČ: 28729943
DIČ: CZ28729943

Zapsaný v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 29117
Bankovní spojení: ČSOB a.s.

(dále jen ,,zhotovitel")

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této
smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň
v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.
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Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést níže uvedené dílo a objednatel se
zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí realizace stavby - "Přepažení učebny CPO"
v objektu Střední průmyslová škola, Resslova 210/5, Ústí nad Labem

3.2 Podkladem pro uzavření smlouvy jsou níže uvedené doklady, které jsou nedílnou součástí
smlouvy:

cenová nabídka zhotovitele díla ze dne 15.05.2024 vC. pol. rozp. prací

Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají
předmětného díla ajeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem
uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mu byly
předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je
seznámen, a že jejich obsah je pro něho závazný.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o
dílo, včetně jejích příloh.

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci v termínu do 20. srpna 2024.

4.2. Za den dokončení se považuje den fýzického předáni a převzetí díla objednatelem s
písemným zápisem o předání a převzetí, který podepíší obě smluvní strany.

4.3. Dílo převezme a staveniště předá odpovědný zástupce:

4.4. Za zhotovitele je k převzetí staveniště a předání prací oprávněn:

5.4. Při předání staveniště budou prokazatelně stanoveny podmínky a požadavky vyplývající ze
strany objednatele, uživatele a zhotovitele díla. O předání staveniště bude učiněn zápis do
stavebního deníku, podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran.
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Článek 5 - CENA ZA DÍLO

5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je dána dohodou
smluvních stran podle a je doložena kalkulací zhotovitele, která tvoří přílohu č. l k této smlouvě,
a je stanovena jako nejvýše přípustná a činí 224 524,60 KČ bez 21% DPH. Cena vC. DPH činí
271 674,77 Kč

5.2. Cena celého díla je neměnná a nejvýše přípustná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných
objednatelem a potvrzených zhotovitelem a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla
a související náklady s provedením díla.

5.3. Konečná faktura bude vystavena po dokončeni prací a podpisu předávacího protokolu a po
předání práce se splatností 14 dnů. Dnem úhrady se rozumí den odeslání předmětné částky z účtu
objednatele.

5.4. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem bude mít náležitosti dle zákona č. 563/91
Sb., o účetnictví. DPH bude uplatňováno v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb. o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a jeho novele Č.47/2011 Sb., tj. podřízenosti k
§§92a a 92e. Daňová povinnost nepodléhající režimu přenesení DPH je upravována obecně
zákonem Č.235/2004 Sb.

Článek 6 - ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotovený podle podmínek této
smlouvy.

6.2 Záruční doba na práce uvedené v ČI. II. se stanovuje na 24 měsíců, na materiál je zámka
stanovena jednotlivými výrobci a začíná běžet ode dne podepsání protokolu o předání a převzetí
díla smluvními stranami.

6.3 Objednatel má ve shodě s občanským zákoníkem právo požadovat na zhotoviteli bezplatné
odstranění vad. Vady bude reklamovat písemně, v případě vad zjištěných při přejímce díla do
protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad zjištěných v záruční době bez zbytečného
odkladu písemně na adrese zhotovitele.

6.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění do 10 dní od
uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném
termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.

6.5. V případě nesplnění dohodnutého termínu odstraněni vad uhradí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny vadného plnění za každý den prodlení.
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Článek 7 - PODMÍNKY PROVEDENÉHO DÍLA

7.1 Při provádění bude zhotovitel dodržovat zásady současně platné legislativy v oblasti ekologie
a nakládání s odpady, ustanovení a vyhl. o obecných a technických požadavcích na výstavbu,
příslušné tech. normy.

7.2. Zhotovitel odpovídá za to, že stavbou nebude ohrožen majetek objednatele. Vzhledem k tomu,
že stavební práce budou prováděny za běžného provozu objektu je nutné ze strany zhotovitele
provést opatření, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů objektů a jiných osob pohybujících se
kolem objektů.

7.3. Objednatel zabezpečí případné záboiy ploch pro umístění kontejneru, navážení materiálu a
další potřebné činnosti pro realizaci stavby.

Článek 8 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinností dnem uveřejnění v registru
smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel
prohlašuj, že souhlasí s uveřejněním osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak
podléhaly znečitelněni, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění
v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této
smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky.

8.2. Prodávající podpisem smlouvy prohlašuje, že není obchodní společností, kde mají veřejní
fůnkcionáři uvedení dle § 2 odst.1 písm. C) zákona Č.159/2002 Sb., o střetu zájmů, ve znění
pozdějších předpisů, nebo jimi ovládané osoby, vlastní podíl představující alespoň 25 % podíl
společníka v obchodní společnosti. Dle platného sankčního nařízeni Rady EU Č.2022/576 ze dne
8.dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833,/2014 o omezujících opatřeních vzhledem
k činnosti Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, není osobou, na kterou se vztahují uvedené
sankce, ani na zakázce nebude spolupracovat s dodavatelem, na kterého se vztahují uvedené
sankce.

8.3. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných
dodatků.
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8.4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky.

8.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž l vyhotovení obdrží objednatel a l
vyhotovení obdrží zhotovitel.

8.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 - oceněný položkový rozpočet

V Ústí nad Labem dne: 10.06.2024

ZA ZHOTOVITELE:

V Ústí nad Labem dne: 10.06.2024

ZA OBjEDNATELE:

Rudolf Seidel
jednatel

XXXXXX

5





REKAPITULACE STAVBY
Kód: 24029/2024
Stavba: Střední průmyslová škola - SDK příčka 61dB

KSO:
Místo:

Zadavatel

Resslova 210/5, Ústí nad Labem
CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

15. 5. 2024

Zhotovitel:
K"P stavební výroba s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základni 21,00%

snížená 12,00%

|Cena s DPH v CZK

28729943

Základ daně
224 524,60

0,00

224 524,60

výše daně
47 150,17

0,00

271 674,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24029/2024

Stavba: Střední průmyslová škola - SDK příčka 61dB

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Resslova 210/5, Ústí nad Labem

K"P stavební výroba s.r.o.

Datum: 15. 5. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

2024-006a Střední průmyslová škola - SDK příčka 61dB

224 524,60 271 674,77

224 524,60 271 674,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední průmyslová škola - SDK příčka 61dB

KSO:
Místo: Resslova 210/5, Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel:
K+P stavební výroba s.r.o.

lČ: 28729943
DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základní 224 524,60

snížená 0,00

Cena s DPH

224 524,60

Sazba daně výše daně
21,00% 47150,17
12,00% 0,00

V CZK 271 674,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatet Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitk.o_
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Střední průmyslová škola - SDK příčka 61dB

Místo: Resslova 210/5, Ústi nad Labem

Zadavatel:
Zhotovitel: K+P stavební výroba s.r.o.

Datum: 15. 5. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby
766 - Konstrukce truhlářské

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

vrn - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

224 524,60

9 156,00

9 156,00

205 350,78

173 526,30
17 455,28

800,00

13 569,20

10 017,82

7 517,82

2 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:

Střední průmyslová škola - SDK příčka 61dB

Zadavatel:
Zhotovitel:

Resslova 210/5, Ústí nad Labem

K-t-P stavební výroba s.r.o.

Datum: 15. 5. 2024

projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

D HSV

D 9

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Montáž výzuže (výdřevy) pro uchyceni zařjzenÍ

Práce a dodávky PSV

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

224 524,60

9 156,00

9 156,00

18 K 949101111 soub ' 1,000 9 156,00 9 156,00

D PSV

d 763 Konstrukce suché výstavby
SDK příčka SK 14 ti 150 mm profil CW+UW 100 desky

, 2 K 763111462.RGS 2x MA (OF) Activ"Air 12,5 TI 100 mm 15 kg/m3 El 90 m2 76,300 1 870,38
Rw 61 dB

' 3 ' K '763111716 SDK příčka nadstavení CW profilů
, m

21,000,__ 172,7ý

4 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 76,300 74,13j

5 K 763111719 " 'SDK příčka úprava styku příčky a podhledu m 23,000 92,42akrylátovým tmelem (oboustranně)

19 , K 763181311 1MontáZ jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky kus 2,000 730,23
"'" SLD. 0028745. UR 'ocelová zárubeň SHKT rozměru 110/197, 210cm šířky kus 2,000 3 193,34
20 M S 11-15cm

' 15 K 763792102 Montáž obvodové pásky š do 100 mm m 59,200._ 30,91

16 M 28377001 páska samo/ep/c/ na izolace z pěnového polyetylenu m 64,348 9,79po 20m

17 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v t 4,637| 1 323,10objektech v přes 6 do 12 m
'Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný t 1,919 678,72

9 K 998763381 bez použiti mechanizace

8 K 998763391 " 'Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený t 1,919 866,58'přesun do 100 m

205 350,78

173 526,30

142 709,99

3 626,91

5 656,12

2 125,66

1 460,46

6 386,68

1 829,87

629,97

6 135,21

1 302,46

1 662,97

D 766

21 K 766660002

22 M :SSN.0027537.U

23 K 766660729

24 M 54914124

26 K 998766202

Konstrukce truhlářské 17 455,28
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokříd|ových š kus 2,000 956,47 1 912,94
přes 0,8 m do ocelové zárubně
dveře interiérové jednokř/d/é plné, DTD, HPL /aminátp kus 2,000 6 767,91 13 535,82
šedé plné, 90X197
Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 2,000 199,98, 399,96

kování rozetové koule/k/ika kus 2,000 , 710,03 1 420,06
Přesun hmot procentní pro Kce truhlářské v objektech v % 172,688 1,08 186,50
přes 6 do 12 m _ _

d 78.3, _ _ _ _ Dokončovací_ práce - nátěry . _, _ _ _ _ _ 800,00.
25 K 783337101 Nátěr zárubní ks 2,000 400,00 800,00

d 784 Dokončovací práce - malby a tapety _ _ ,. _ _ _ ., 13_569,20

10 K 784111003 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 152,600 6,81 1 039,21m23,80 do 5,00 m

11 k 784211 101
"Dvojnásobné bílé malby SDK v místnostech v do 3,80 m2 152,600 82,11 12 529,99
m

d vrn vedlejší rozpočtové náklady 10 017,82

d VRN7 Provozní vlivy 7 517,82
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PČ Typ Kód Popis

14 K 070001000 Provozní vlivy

_ .d .VRN9__ _ ,Ostatní náklady13 K 090001000 Ostatní náklady -dopravné

MJ

%

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 145,068, 3,50 7 517,82,

2 500,00
1,000' 2 500,00 2 500,00j

Strana 4 z 4


