

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKONSTRUČNÍ PRÁCE ČIŠTĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava zdiva a zpevněné plochy dvora

KSO:

Místo: MŠ Rozmarýnek

CC-CZ:

Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVOTREND Poříčí s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**81 071,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 071,00	21,00%	17 024,91
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**98 095,91**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava zdiva a zpevněné plochy dvora

Místo:

MŠ Rozmarýnek

Datum:

17. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAVOTREND Poříčí s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**81 071,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**76 441,55**

1 - Zemní práce

11 949,11

5 - Komunikace pozemní

15 804,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 008,64

8 - Trubní vedení

1 350,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 724,59

997 - Přesun sutě

8 420,93

998 - Přesun hmot

12 184,02

### PSV - Práce a dodávky PSV

**4 629,45**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 809,90

764 - Konstrukce klempířské

2 819,55



# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava zdiva a zpevněné plochy dvora

Místo: MŠ Rozmarýnek

Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAVOTREND Poříčí s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 81 071,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 76 441,55

D 1 Zemní práce 11 949,11

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	14,050	69,48	976,19
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,140	954,00	2 995,56
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,140	125,10	392,81
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	15,700	115,20	1 808,64
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku	m3	3,140	273,60	859,10
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m na skládku	m3	31,400	20,79	652,81
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,330	800,00	4 264,00

D 5 Komunikace pozemní 15 804,26

8	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	15,700	271,80	4 267,26
9	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,700	379,80	5 962,86
10	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	16,171	344,70	5 574,14

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 008,64

11	K	621325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	25,200	178,20	4 490,64
12	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	25,200	51,48	1 297,30
13	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtažené do tmelu	m2	25,200	240,30	6 055,56
14	K	622151001.WBR.001	Penetrační nátěr Weberpas podklad UNI vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	3,200	49,02	156,86
15	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	22,000	47,34	1 041,48
16	K	622511112.WBR.001	Tenkovrstvá akrylátová omítká weberpas marmolit střednězrný vnějších stěn	m2	3,200	762,12	2 438,78
17	K	622531012.WBR.002	Tenkovrstvá silikonová omítká weberpas aquaBalance-zrnitý 1,5 mm vnějších stěn	m2	22,000	379,67	8 352,74
18	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,750	36,90	175,28

D 8 Trubní vedení 1 350,00

19	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže dvorní vpusti	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 724,59

20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,000	58,32	874,80
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	963015151	Demontáž zvýšeného záhonu	kus	1,000	736,20	736,20
22	K	978036141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	25,200	44,19	1 113,59
D 997			Přesun sutě				8 420,93
23	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,944	898,20	2 644,30
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,944	266,40	784,28
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	58,600	11,61	680,35
26	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	5,390	800,00	4 312,00
D 998			Přesun hmot				12 184,02
27	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	11,772	1 035,00	12 184,02
D PSV			Práce a dodávky PSV				4 629,45
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 809,90
28	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1,000	684,90	684,90
29	K	712569832	Dopojení vpustí včetně materiálu	soub.	1,000	1 125,00	1 125,00
D 764			Konstrukce klempířské				2 819,55
30	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	2,500	167,00	417,50
33	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 350 mm	m	0,350	689,00	241,15
32	K	764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 450 mm	m	2,100	829,00	1 740,90
31	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	2,500	168,00	420,00

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 83-24  
Stavba: Oprava zdiva a zpevněné plochy dvora



KSO:  
Místo: MŠ Rozmarýnek

CC-CZ:  
Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
STAVOTREND Poříčí s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **81 071,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>81 071,00</b>	<b>17 024,91</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **98 095,91**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 83-24

Stavba: Oprava zdiva a zpevněné plochy dvora

Místo: MŠ Rozmarýnek

Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAVOTREND Poříčí s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>81 071,00</b>	<b>98 095,91</b>
83-24	Oprava zdiva a zpevněné plochy dvora	81 071,00	98 095,91