

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Chodník Žižkova
Stavba: Oprava chodníku na ul. Žižkova a Gen. Krátkého, Šumperk

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

IČ: 26836980
DIČ: CZ26836980

Projektant:
Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			442 155,70
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	442 155,70	92 852,70
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	535 008,40
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ChodnikZizkova

Stavba: Oprava chodníku na ul.Žižkova a Gen.Krátkého ,Šumperk

Místo: Šumperk

Datum:

10. 5. 2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Š Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

442 155,70

535 008,40

SO 01	Oprava chodníku	442 155,70	535 008,40
SO 001	Příprava území , demolice stávajícího chodníku	71 110,04	86 043,15
SO 101	Chodník	297 914,89	360 477,02
SO 102	Obrusná vrstva vozovky tl.50mm - výměna	46 770,77	56 592,63
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	17 360,00	21 005,60
SO 1000	Ostatní náklady	8 000,00	9 680,00
SO 1020	VRN	1 000,00	1 210,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Žižkova a Gen.Krátkého ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 110,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 110,04	21,00%	14 933,11
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

86 043,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Žižkova a Gen.Krátkého ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku

Místo:

Šumperk

Datum:

10. 5. 2024

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 110,04

HSV - Práce a dodávky HSV

71 110,04

1 - Zemní práce

32 855,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 200,00

997 - Přesun sutě

35 055,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Žižkova a Gen.Krátkého, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 001 - Příprava území, demolice stávajícího chodníku

Místo: Šumperk

Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

71 110,04

D HSV Práce a dodávky HSV

71 110,04

D 1 Zemní práce

32 855,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	64,000	85,00	5 440,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	64,000	135,00	8 640,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

3	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	62,000	135,00	8 370,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	81,000	85,00	6 885,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

5	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	64,000	55,00	3 520,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	------------------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek

6	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	32,000	100,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP
Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

7	K	997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	25,514	175,00	4 464,95	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP
Vodorovná doprava sutí stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m

8	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	78,891	175,00	13 805,93	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	236,673	10,00	2 366,73	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

10	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	16,320	175,00	2 856,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

11	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	78,891	80,00	6 311,28	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,320	80,00	1 305,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	VV		"betonová dlažba"		16,32			
	VV				16,320			
13	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	78,891	50,00	3 944,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Žižkova a Gen.Krátkého ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 101 - Chodník

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

297 914,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	297 914,89	21,00%	62 562,13
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

360 477,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Žižkova a Gen.Krátkého ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 101 - Chodník

Místo: Šumperk

Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

297 914,89

HSV - Práce a dodávky HSV

296 908,89

1 - Zemní práce	6 017,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	51 150,00
4 - Vodorovné konstrukce	120,00
5 - Komunikace pozemní	120 114,50
8 - Trubní vedení	15 636,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	74 123,20
997 - Přesun sutě	645,21
998 - Přesun hmot	29 102,78
PSV - Práce a dodávky PSV	1 006,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 006,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Žižkova a Gen.Krátkého, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 101 - Chodník

Místo: Šumperk

Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

297 914,89

D HSV Práce a dodávky HSV

296 908,89

D 1 Zemní práce **6 017,20**

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,000	85,00	170,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP
VV
VV
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby "předláždění"
2

2,000

2	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,960	500,00	480,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP
VV
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
2*0,6*0,8

0,960

3	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,960	500,00	480,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,960	500,00	480,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,824	50,00	91,20	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

PP
VV
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
0,96*1,9 'Přepočtené koeficientem množství

1,824

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,960	25,00	24,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,840	300,00	252,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP
VV
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
2*0,6*0,7

0,840

8	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	1,680	500,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	-----------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

PP
VV
kamenivo těžené drobné frakce 0/4
0,84*2 'Přepočtené koeficientem množství

1,680

9	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	128,000	25,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP
VV
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
120*3+3*2

128,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce **51 150,00**

10	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvků přes 0,5 do 1 m	kus	150,000	175,00	26 250,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	---------	--------	-----------	----------------

PP
VV
VV
VV
Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm
10*10
5*10
Součet

100,000

50,000

150,000

11	M	59228271.1	palisáda pūkulatá betonová 120 /97 v 600mm přírodní	kus	100,000	145,00	14 500,00	
----	---	------------	---	-----	---------	--------	-----------	--

PP
palisáda pūkulatá betonová 130 v 600mm přírodní

12	M	59228271.2	palisáda pūkulatá betonová 120/97 v 800mm přírodní	kus	50,000	208,00	10 400,00	
----	---	------------	--	-----	--------	--------	-----------	--

PP
palisáda pūkulatá betonová 130 v 600mm přírodní

D 4 Vodorovné konstrukce **120,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,120	1 000,00	120,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		2*0,6*0,1		0,120			
	D	5	Komunikace pozemní				120 114,50	
14	K	564871011	Podklad ze štrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	126,000	310,00	39 060,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm					
	VV		120+3+3		126,000			
15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,000	295,00	885,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
16	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	3,150	750,00	2 362,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	VV		3*1,05		3,150			
17	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,000	295,00	885,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
18	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní bez fazety	m2	3,150	400,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní					
	VV		3*1,05		3,150			
19	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,000	295,00	590,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		"předláždění" 2		2,000			
20	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	120,000	312,00	37 440,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	VV		120		120,000			
21	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	122,400	305,00	37 332,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		120*1,02		122,400			
22	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev					
	D	8	Trubní vedení				15 636,00	
23	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150					
24	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,196	1 000,00	196,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží					
	VV		0,25*0,25*3,14*1		0,196			
25	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
26	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm					
27	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm					
28	M	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm					
29	K	895941321	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 195 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 195 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	59223860	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm					
31	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem					
32	M	59224489	skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpust' 450x450x50mm					
33	K	899132111	Výměna poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výměna poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm					
34	K	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového					
35	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
36	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun					
37	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg					
38	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	2,000	20,00	40,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				74 123,20	
39	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	64,000	215,00	13 760,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		32*2		64,000			
40	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,320	950,00	304,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		32*2*0,1*0,05		0,320			
41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	49,000	345,00	16 905,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
42	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	49,000	165,80	8 124,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
43	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,000	345,00	11 040,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
44	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,820	3 500,00	20 370,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		32*0,3*0,2		1,920			
	VV		49*0,3*0,2		2,940			
	VV		64*0,1*0,15		0,960			
	VV		Součet		5,820			
45	K	919122132	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm	m	32,000	75,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
46	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	32,000	25,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
47	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
48	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC při překozech inženýrských sítí	m2	6,400	50,00	320,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou					
	VV		32*2*0,1		6,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				645,21	
49	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,926	175,00	337,05	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
50	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5,778	10,00	57,78	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
VV			1,926*3 Přečtené koeficientem množství			5,778		
51	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,926	80,00	154,08	CS ÚRS 2024 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
52	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,926	50,00	96,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
D 998			Přesun hmot				29 102,78	
53	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	149,245	195,00	29 102,78	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 006,00	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 006,00	
54	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
55	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0,006	1 000,00	6,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Žižkova a Gen.Krátkého ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 102 - Obrusná vrstva vozovky tl.50mm - výměna

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

46 770,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 770,77	21,00%	9 821,86
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

56 592,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Žižkova a Gen.Krátkého ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 102 - Obrusná vrstva vozovky tl.50mm - výměna

Místo:

Šumperk

Datum:

10. 5. 2024

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

46 770,77

HSV - Práce a dodávky HSV

46 770,77

1 - Zemní práce

7 440,00

5 - Komunikace pozemní

27 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 686,00

997 - Přesun sutě

2 818,80

998 - Přesun hmot

1 225,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Žižkova a Gen.Krátkého, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 102 - Obrusná vrstva vozovky tl.50mm - výměna

Místo: Šumperk

Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

46 770,77

D	HSV		Práce a dodávky HSV				46 770,77	
D	1		Zemní práce				7 440,00	
1	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	48,000	155,00	7 440,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm		48,000			
	VV		32*1,5					
D	5		Komunikace pozemní				27 600,00	
2	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	48,000	550,00	26 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm		48,000			
	VV		32*1,5					
3	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	48,000	25,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2		48,000			
	VV		32*1,5					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 686,00	
4	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	m	35,000	85,00	2 975,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mm		35,000			
	VV		1,5+32+1,5					
5	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	35,000	50,00	1 750,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
6	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	35,000	75,00	2 625,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm		35,000			
	VV		1,5+32+1,5					
7	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	48,000	7,00	336,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného		48,000			
	VV		32*1,5					
D	997		Přesun sutě				2 818,80	
8	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	6,480	175,00	1 134,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	19,440	10,00	194,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		19,440			
	VV		6,48*3 'Přepočtené koeficientem množství					
10	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,480	80,00	518,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
11	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	6,480	150,00	972,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
D	998		Přesun hmot				1 225,97	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6,287	175,00	1 100,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
13	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	6,287	10,00	62,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m					
14	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	6,287	10,00	62,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Žižkova a Gen.Krátkého ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 360,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 360,00	21,00%	3 645,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 005,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Žižkova a Gen.Krátkého ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo:

Šumperk

Datum:

10. 5. 2024

Zadavatel:

Město Šumperk


Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 360,00

HSV - Práce a dodávky HSV

17 360,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Žižkova a Gen.Krátkého, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Šumperk

Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 360,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 360,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 360,00

1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového					
	VV		"Z4a" 8		8,000			
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních					
	VV		"A15" 2		2,000			
	VV		"E13" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
3	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	224,000	15,00	3 360,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111					
	VV		"Z4a" 8*4*7		224,000			
4	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	112,000	15,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115					
	VV		"A15" 2*4*7		56,000			
	VV		"E13" 2*4*7		56,000			
	VV		Součet		112,000			
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	6,000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
	VV		"B1" 2		2,000			
	VV		"B20a" 2+2		4,000			
	VV		Součet		6,000			
6	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	168,000	15,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	VV		"B1" 2*4*7		56,000			
	VV		"B20a" 4*4*7		112,000			
	VV		Součet		168,000			
7	K	913211111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 1,5 m	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 1,5 m					
	VV		"Z2" 2		2,000			
8	K	913211211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	56,000	15,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1111					
	VV		"Z2" 2*4*7		56,000			
9	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní					
	VV		"Z4a" 8		8,000			
10	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	224,000	15,00	3 360,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111					
	VV		"Z4a" 8*4*7		224,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Žižkova a Gen.Krátkého ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 000,00	21,00%	1 680,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 680,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Žižkova a Gen.Krátkého ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku

Soupis: **SO 1000 - Ostatní náklady**

Místo: Šumperk Datum: 10. 5. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 000,00
OST - Ostatní	8 000,00
001 - Ostatní	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Žižkova a Gen.Krátkého ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Šumperk

Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 000,00

D OST Ostatní

8 000,00

D O01 Ostatní

8 000,00

1	K	221500000	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP Dokumentace skutečného provedení

VV " vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"

VV 1 1,000

2	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání pozemní komunikace	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Fotodokumentace stavby

3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Geodetické práce při provádění stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Žižkova a Gen.Krátkého ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1020 - VRN

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 000,00	21,00%	210,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 210,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Žižkova a Gen.Krátkého ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1020 - VRN

Místo: Šumperk

Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Žižkova a Gen.Krátkého ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1020 - VRN

Místo: Šumperk

Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Recovera Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

1 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zařízení staveniště					
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zabezpečení staveniště					