

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(„Smlouva“)

Smluvní strany:

1) Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka
Se sídlem: **Slezská 23, 700 30 Ostrava-Hrabůvka**
IČO: 623 48 043
Bank. účet:
Zastoupený:

jako

(„Objednatel“)

a

(2) **Svařovací a Konstrukční práce**

Se sídlem: Skořická 122, 338 43 Mirošov
IČO: 871 26 494, DIČ: CZ7802252029 - Plátce DPH
Bank. účet:

jako

(„Zhotovitel“ a společně s Objednatelem jako „Strany“)

1. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele zhotovit dílo s následující specifikací:

Výroba kovového nábytku:

Stůl - rozměry 600(š)x900(d)x728(v) mm. Výrobek bude kombinací jaklu 60x40x2mm a laminátové desky 18 mm v dekoru dřeva o síle 18 mm olepená 2mm ABS hranou. U montáže se počítá s připevněním do stěny a podlahy.
Počet kusů 12.

Skříňka uzamykatelná nad postel - rozměry 600(d)x400(v)x350(h)mm. Výrobek bude kombinací jaklu 30x30x2 mm a plechu jako zakrytí stěn. Skříňka bude uzamykatelná dle specifikace na ústním jednání. Připevnění nad postel.
Počet kusů 12.

Vitrína s policemi na peřinu a šaty otevřená - rozměry 1990(v)x700(š)x564(h)mm. Výrobek kombinace jaklu 30x30x2mm a plechů jako zástěn. Dále bude obsahovat 2x polici a přivařenou průběžnou opěrnou tyč. Kotven ke zdi popř. podlaze.
Počet kusů 12.

Postel - rozměry 2046(d)x946(š)x430(v)mm. Výrobek bude kombinací výroby rámu z jaklu 40x40x2mm a svařené sítě oka 40x40x4mm jako roštu. Kotven bude k podlaze.
Počet kusů 12.

Montáž díla bude provedena na odloučeném pracovišti v místě Frýdek- Místek.

1.2 Objednatel se zavazuje řádně a včasné dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu, to vše za podmínek dle této Smlouvy.

2. Cena DÍLA

2.1 Strany se dohodly, že cena za Dílo je stanovena ve výši **299 000,- Kč bez DPH** tedy 361 790,- Kč s DPH. („Cena“).

2.2 Cena je splatná nejpozději do 7 dnů od převzetí díla - elektronicky na bankovní účet Zhotovitele č. 107-9782440297/0100.

3. Provádění DÍLA

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 30. 8. 2024.

3.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle do dne, kdy dojde k předání celého Díla Objednateli.

4. Předání DÍLA

4.1 Povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy jsou splněny až úplným (řádným a včasným) dokončením Díla jako celku a převzetím celého Díla ze strany Objednatele.

4.2 Dílo může být dle uvážení Objednatele převzato i přesto, že má vady nebo drobné nedodělky nebránící užívání Díla.

4.3 O předání díla bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný Objednatelem a Zhotovitelem, ve kterém bude uveden seznam zjištěných vad a Objednatelem určen termín pro jejich odstranění Zhotovitelem. Odstranění těchto vad a nedodělků bude potvrzeno podpisem Objednatele v daném předávacím protokolu.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami. Změny nebo dodatky Smlouvy musí být provedeny písemně a musí být odsouhlaseny oběma Stranami.

5.2 Smlouva je vypracována ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží Objednatel a Zhotovitel.

5.3 Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení této Smlouvy z jakýchkoliv důvodů neúčinným či neplatným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Strany se zavazují, že takové neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradí ve lhůtě 14 dnů od výzvy druhé Strany ustanovením platným a účinným, které svým obsahem v nejvyšší možné míře odpovídá nahrazenému neplatnému či neúčinnému ustanovení.

5.4 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání Stran ohledně předmětu této Smlouvy.

5.5 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5.6 Každá ze Stran si nese své vlastní náklady vzniklé v souvislosti s uzavíráním této Smlouvy.

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Objednatel

V Ostravě dne 12. června 2024

Zhotovitel

V Mirošově dne 12. června 2024