



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

Marek Blaňák
Havlíčkova 583
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 08109109

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.:

MUZB/28634/2024/OTS

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Jitka Killarová

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

29. 5. 2024

Objednávka na stavební a montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti č. 164/11/24/7020

Objednáváme u Vás opravu bytu - výměnu souvrství podlah formou demontáže a likvidace původního podkladu a parket, montáže OSB desek - křížová vazba prošroubená - vč. nivelačního podkladu s položením PVC Blacktex (celkem 72 m²) v pokojích, nivelační stěrku včetně PVC v kuchyni, chodbě včetně pvc soklu a 5 ks přechodových lišt ve volném bytě po p. [REDACTED] v bytovém domě 17. listopadu 2, dle rozpisu prací Vaší cenové nabídky ze dne 18.04.2024, která je nedílnou součástí této objednávky.

Záruka na dílo: 24 měsíců

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) bez DPH
1.Podlahářské práce oprava v.b. po p. Šebelové, BD 17. listopadu 2 - cena smluvn				149 091,07
Celkem bez DPH				149 091,07
Sazba DPH 12 %				

Převzme: Jitka Killarová

Termín dodání: 31. 7. 2024

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol.
Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 164/11/24/7020.

IČ 00303640
DIČ CZ00303640

hk9bq2f
#mestozabreh

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 164/11/24/7020. Na fakturu výslovně uveďte toto sdělení: **Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.**

Údaj k zajištění finanční kontroly:

Cena včetně DPH **166 982,00 Kč**

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 31.05.2024...

ID:

Ing. Pet

vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Správce rozpočtu: 29.05.2024 [redacted]

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.


Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 164/11/24/7020. Na fakturu výslovně uveďte toto sdělení: **Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.**

Údaj k zajištění finanční kontroly:

Cena včetně DPH 166 982,00 Kč

S pozdravem


Objednávka byla akceptována dne: 31.5.2024



ID: MAREK
BLAŽEK

Ing. Petr Košťál
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

Masarykovo náměstí 5106,
290 01 ZÁBŘEH -4-



Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Správce rozpočtu: 29.05.2024



CENOVÁ NABÍDKA

202434

Marek Blaťák

Havlíčková 583/72
78901 Zábřeh
Česká republika



IČO: 08109109

Nabídka pro:

Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
78901 Zábřeh
Česká republika

IČO: 00303640
DIČ: CZ00303640

Datum vystavení

18.4.2024

oprava podlah p

Popis položky	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Demontáž stávající podlahy včetně ekologické likvidace - 1NP	70,2	m2	225,00	15 795,00	12%	17 690,40
Deska KRONOSPAN OSB 3 P+D 25x2500x625 mm	42	ks	574,70	24 137,40	12%	27 033,89
Deska KRONOSPAN OSB 3 P+D 18x2500x625 mm	10	ks	402,94	4 029,37	12%	4 512,90
Montážní lepící pěny polyuretanové Soudal	27	ks	204,64	5 525,36	12%	6 188,40
Skladba OSB včetně prošroubení původního záklopu	53,3	m2	415,00	22 119,50	12%	24 773,84
Nivelační hmota Bostik G340 Alpha Faser	11	ks	686,81	7 554,91	12%	8 461,50
Penetrace Bostik Grip A500 Multi	16,9	m2	32,56	550,26	12%	616,29
Nivelační práce	16,9	m2	165,00	2 788,50	12%	3 123,12
PVC Blacktex 4m šíře	22,8	m2	445,54	10 158,31	12%	11 377,31
PVC Chrometex 4m šíře	57,8	m2	445,54	25 751,96	12%	28 842,20
Pokládka PVC fixnutím k podkladu	70,2	m2	165,00	11 583,00	12%	12 972,96
Chemoprén Goldpren 1kg	4	ks	356,25	1 425,00	12%	1 596,00
Chemoprén ve spreji Floorwise	10	ks	204,46	2 044,60	12%	2 289,95
Gumový sokl WLK	70	bm	45,22	3 165,40	12%	3 545,25
Přechodové lišty 2,7 bm	2	ks	481,25	962,50	12%	1 078,00
Lištování	70	bm	50,00	3 500,00	12%	3 920,00
Režie - akrylové tmely, dilatační pásky, vnesení hmot do 1P, nože, apod..	1	ks	8 000,00	8 000,00	12%	8 960,00
Celkem:				149 091,07	17 890,93	166 982,00

Vyhotovil:

Převzal:

Celková částka bez DPH: 149 091,07 Kč

DPH: 17 890,93 Kč

Celková částka s DPH: 166 982,00 Kč

K úhradě:

166 982,00 Kč

sto šedesát šest tisíc devět set osmdesát dva korun

Marek Blaťák