

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01CS-000350 (dále jen „rámcová dohoda“)  
Název Rámcové dohody: **Zajištění provozu a servisu meteorologických stanic Medipo SHN**  
Číslo dílčí objednávky: 03PU-003510

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
Závod Brno  
Adresa: Šumavská 524/31, 602 00 Brno  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

MEDIPO – SI, s.r.o.  
Sídlo: Hořejší 1258/12, 614 00 Brno  
IČO: 08256268  
DIČ: CZ08256268

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

## Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Komplexní zajištění provozu a servisu silničních meteorologických stanic (SMS) technologie Medipo SHN v rozsahu podle Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

## Místo dodání:

p.č.	ID	Silnice a km	Název	PDZ-M	SSÚD / Správa ŘSD
1	B025	I/42 km 2,498	Husovický tunel-sever		Závod Brno
2	B026	I/42 km 3,154	Husovický tunel-jih		Závod Brno
3	B027	I/23 km 1,180	Pisárecký tunel-sever		Závod Brno
4	B028	I/23 km 0,548	Pisárecký tunel-jih		Závod Brno
5	B029	I/42 km 1,503	MUK Hlinky-SOS hláska		Závod Brno
6	B030	I/42 km 0,304	MUK Hlinky-nadjezd		Závod Brno
7	B005	I/43 km 9,7	Podlesí u Kuřimí		Závod Brno
8	B002	I/43 km 27,7	Černá Hora	1	Závod Brno
9	B024	I/19 km 213,5	Rozseč nad Kunštátem		Závod Brno
10	B004	I/53 km 25,5	Suchohrdly		Závod Brno
11	B034	I/42	VMO - Most Korejská		Závod Brno
12	B035	I/42	VMO - Žabovřesky - atm.		Závod Brno
13	B036	I/42	VMO - Žabovřesky – voz		Závod Brno
14	B037	I/42	VMO - Královo Pole		Závod Brno
15	B043	I/53 km 11,41	Lechovice – obchvat		Závod Brno
	B038	I/50 km 35,83	Kožušice		Závod Brno
16	B039	I/52 km 2,70	Brno - Vídeňská		Závod Brno
17	B040	D1 km 194,0	Brno - Chrlice		Závod Brno
18	B044	I/23 km 143,60	Brno - Bítešská		Závod Brno
19	B045	I/50 km 3,89	Brno - Ostravská		Závod Brno
20		I/43 km 13,3	Lipůvka - kamera		Závod Brno

21	B053	I/54	Nížkovice	2	Závod Brno
22*		I/42	VMO Žabovřeská galerie		Závod Brno
23*		I/42	VMO Rokytova	4	Závod Brno
24*		I/42	VMO Tomkovo náměstí	4	Závod Brno
25*		I/23	VMO Bauerova jižní portál		Závod Brno
26*		I/23	VMO Bauerova severní portál		Závod Brno

\* Meteostanice I/42 VMO Žabovřeská galerie, I/42 VMO Rokytova, I/42 VMO Tomkovo náměstí, I/23 VMO Bauerova jižní portál a I/23 VMO Bauerova severní portál jsou aktuálně ve výstavbě, součástí dílčí objednávky se stanou až po jejich dokončení a předání investorovi.

**Termín plnění:** od 1.7.2024 do 30.6.2025

**Kontaktní osoby objednatele:**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / včetně DPH :** 3.578.000,- Kč bez DPH / 4.329.380,- Kč vč. DPH

Dle skutečného rozsahu plnění na základě jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2 Rámcové dohody, upravených o míru inflace za rok 2023.

**Další informace pro dodavatele:** Fakturace vždy po skončení kalendářního čtvrtletí nebo dle dohody.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele**

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

V platnosti od: 7.3.2024

Příloha č. 2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ  
(Jednotkový ceník)

Pol.	Činnost	Jedn.	Jednotková cena v Kč (bez DPH)
<b>Zajištění provozu SMS</b>			
1	Technický dozor nad každou SMS / měsíc		
2	Dozor nad technologickým serverem / měsíc		
<b>Pravidelný a poruchový servis</b>			
3	Revize SMS (2x ročně)		
4	Revize PDZ-M (2x ročně)		
5	Elektrorevize (1x za 2 roky)		
6	Dílenská kalibrace (1x za 2 roky)		
7	Nespecifikované práce IT		
8	Nespecifikované práce technik		
9	Čas pracovníka strávený na cestě		
10	Doprava (dodávkový vůz)		
11	Vysokozdvížná plošina		
12	DIO silnice (uzavírka pruhu)		
13	DIO dálnice (uzavírka pruhu)		
14	Výměna plynových lahví (médiu)		
15	Výměna paliva pro palivový článek		
<b>Náhradní díly včetně montáže</b>			
16	Elektronika VZH-03m včetně SW		
17	Elektronika VZH-03m		
18	Komunikační modul DIS-SOS/Inteligentních senzorů		
19	Elektronika VZM-21		
20	Jednotka přenosu dat (např. LTE router)		
21	Převodník datové linky (RS-232/RS-422/RS-485/Ethernet)		
22	Vozovková sonda SV-02d		
23	Hloubkový teplotní senzor TH-30		
24	Instalační sada vozovkové sondy		
25	Vozovková sonda IRS31Pro		
26	UMB interface converter ISOCON		
27	Těsnící sada pro IRS		
28	IRS31 – krycí víčko		
29	Voz sonda ISR31 na výměnu, bez obalu		
30	Pouzdro vozovkové sondy IRS31Pro		
31	Teplota atmosféry TA-02		
32	Snímač srážek SR-03t		
33	Senzor měření srážek – SR-Distrometr		
34	Senzor druhu počasí a dohlednosti SWS-100		
35	Senzor druhu počasí a dohlednosti SWS-200		
36	Senzor druhu počasí a dohlednosti SWS-250		
37	Relativní vlhkost HC2-S3		
38	Anemometr WindSonic		

39	Venkovní IP kamera, TD/N, 2MP, WDR
40	IR světlo
41	Switch průmyslový
42	Přepěťová ochrana pro IP kameru
43	Solární panel 300W
44	Solární regulátor
45	Akumulátor 12V / 18Ah
46	Akumulátor 12V / 45Ah
47	Akumulátor 12V / 100Ah
48	Zdroj spínaný
49	Plynové lahve (komplet)
50	Blikač LED
51	PDZ 900 mm
52	PDZ 1250 mm
53	Příhradová konstrukce k PDZ
54	Základy pro meteostanici
55	Sloup 10m
56	Sloup 8m
57	Sloup 6m
58	Sloup 4m
59	Palivový článek
60	Skříň pro meteostanici
61	Skříň pro solární systém
62	Drobný instalační materiál

Digitálně podepsal

Datum: 06.06.2024 14:25:16 +02:00