

Číslo smlouvy objednatele: 24-3686

Číslo smlouvy zhotovitele: 43 122 454 098

S M L O U V A

uzavřená v souladu s ustanovením § 20, odst. 1,2 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: GG ARCHICO a.s.
Se sídlem: Zelené náměstí 1291
686 01 Uherské Hradiště
IČ objednatele: 469 94 432
DIČ objednatele: CZ 46994432

Objednatel zastoupený: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva
Bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236

Zhotovitel: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební (dále jen FAST VUT)
*je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona
(zákon č. 111/1998 Sb.) a nezapisuje se do obchodního
rejstříku.*
Se sídlem: Veveří 331 / 95, 602 00 Brno

IČ zhotovitele: 00216 305
DIČ zhotovitele: CZ 00216305
Bankovní spojení zhotovitele: [REDAKCE]

Odpovědný zástupce zhotovitele: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c.
děkan FAST VUT

Pověřený pro DČ doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.
proděkan pro rozvoj fakulty

Zástupce pro věcná jednání (řešitel): [REDAKCE]

vutbes891EAE27



II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení dalšího období dlouhodobého sledování chování nosné ocelové konstrukce zastřešení zimního stadionu v Uherském Hradišti. Sledování chování nosné ocelové konstrukce zastřešení bude probíhat na 9 místech (identických se sledovanými místy v prvním, druhém, třetím, čtvrtém, pátém, šestém a sedmém období).

Etapy prací:

1. Etapa: Kontrola měřicí soustavy, výměna jednoho nefunkčního tenzometru, výměna měřicí ústředny + modemu. Do 12.7.2024
2. Etapa: Kalibrace měřicí soustavy. Do 30.8.2024.
3. Etapa: Realizace měření do 31.5.2025, vyhodnocování naměřených dat a jejich zpracování do závěrečné zprávy. Do 30.6.2025.

III. Cena, Fakturace

Ceny prací za jednotlivé etapy:

1. etapa: 5 500,- bez DPH.
2. etapa: 16 500,- bez DPH.
3. etapa: 88 000,- bez DPH.

Cena celkem: 110 000,- Kč bez DPH

Fakturace:

Cena díla bude Objednatelům hrazena na základě předávacích protokolů odsouhlasených zástupci Objednatele a Zhotovitele, a to ve dvou následujících termínech.

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Po realizaci 1. a 2. etapy (30.8. 2024): | 22 000,- Kč bez DPH |
| 2. Po realizaci 3. etapy (30.6. 2025): | 88 000,- Kč bez DPH |

IV. Čas plnění

Zahájení prací: po podpisu smlouvy

Dokončení 1. etapy: 12.7. 2024

Dokončení 2. etapy: 30.8. 2024

Dokončení 3. etapy: 30.6. 2025

V. Další náležitosti

Aby bylo možné měření realizovat, předá zhotovitel objednateli do dočasného užívání následující zařízení, které je v majetku zhotovitele:

1. měřicí ústředna EMS DV803.....1 ks (v průběhu měření bude tato měřicí ústředna nahrazena jinou měřicí ústřednou, tato výměna bude řešena samostatnou smlouvou o výpůjčce)
2. Modem ER 75i set.....1 ks

Tento závazek je řešen samostatnou Smlouvou o výpůjčce - dodatek č. 6.

VI. Závazky objednatele

Spolupůsobení objednatele: Zpřístupnění objektu a střešní konstrukce. Spolupůsobení při případném stanovení množství sněhu na střeše během zimního období. Spolupůsobení při výměně jednoho nefunkčního tenzometru + měřicí ústředny – zabezpečení montážní plošiny. Spolupůsobení při případné demontáži měřicího zařízení – zabezpečení montážní plošiny.

VII. Zvláštní ujednání

Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.

Smlouvu je možné měnit či doplňovat jen písemnými dodatky.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí FAST VUT. Dohodou smluvních stran se nezveřejní cenová ujednání.

Objednatel:

Ing. arch. Karel Kloupar
předseda představenstva

Zhotovitel:

doc. Ing. Karel Šuhajda
proděkan pro vnitřní a z



Datum:

Datum:

11.4.2025