

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 217/2024/18
Stavba: Oprava LC U Hřiště + LL



KSO:
Místo: revír Černošín

CC-CZ:
Datum: 24.05.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KP Engineering s.r.o.

IČ: 032 64 386
DIČ: CZ03264386

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			392 666,49
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	392 666,49	82 460,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			475 126,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:217/2024/18

Stavba:Oprava LC U Hřiště + LL

Místo:revír Černošín

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:KP Engineering s.r.o.

Datum:24.05.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			392 666,49	475 126,49
SO 01	LC U Hřiště		367 166,49	444 271,49
SO 02	LL v porostu 609 A		25 500,00	30 855,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC U Hřiště + LL

Objekt:

SO 01 - LC U Hřiště

KSO:

Místo: revír Černošín

CC-CZ:

Datum: 24.05.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KP Engineering s.r.o.

IČ:

032 64 386

DIČ:

CZ03264386

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

367 166,49

DPH základní
snížená

Základ daně
367 166,49
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
77 104,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

444 271,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

KP Engineering s.r.o.
5. května 223
351 35 Plesná
IČ: 032 64 386 DIČ: CZ03264386

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC U Hřiště + LL

Objekt:

SO 01 - LC U Hřiště

Místo:

revír Černošín

Datum:

24.05.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

KP Engineering s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Lamač

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

367 166,49

HSV - Práce a dodávky HSV

367 166,49

1 - Zemní práce	44 914,00
5 - Komunikace pozemní	207 637,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	91 000,00
998 - Přesun hmot	23 614,99

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LC U Hřiště + LL
Objekt: SO 01 - LC U Hřiště

Místo: revír Černošín
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: KP Engineering s.r.o.

Datum: 24.05.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 367 166,49

D HSV Práce a dodávky HSV 367 166,49

D 1 Zemní práce 44 914,00

4	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	359,00	718,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101

5	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	685,00	2 055,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102

6	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	38,00	76,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201405

7	K	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	175,00	525,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201406

8	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	2,000	103,00	206,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251201

9	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	3,000	218,00	654,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251202

3	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 695,000	24,00	40 680,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112

VV 565*3 1 695,000

VV Součet 1 695,000

D 5 Komunikace pozemní 207 637,50

2	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	847,500	245,00	207 637,50
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564761111

VV 2*565*0,75 847,500

VV Součet 847,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 000,00

1	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	1 820,000	50,00	91 000,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909612

VV 565*3 1 695,000

VV 25*5 125,000

VV Součet 1 820,000

D 998 Přesun hmot 23 614,99

10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	327,986	72,00	23 614,99
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC U Hřiště + LL

Objekt:

SO 02 - LL v porostu 609 A

KSO:

Místo: revír Černošín

CC-CZ:

Datum: 24.05.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KP Engineering s.r.o.

IČ:

032 64 386

DIČ:

CZ03264386

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 500,00	21,00%	5 355,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 855,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC U Hřiště + LL

Objekt:

SO 02 - LL v porostu 609 A

Místo:

revír Černošín

Datum:

24.05.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

KP Engineering s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

25 500,00

1 - Zemní práce

25 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LC U Hřiště + LL
Objekt: SO 02 - LL v porostu 609 A

Místo: revír Černošín Datum: 24.05.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: KP Engineering s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 25 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 25 500,00

D 1 Zemní práce 25 500,00

1	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	750,000	34,00	25 500,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181151331
VV 300*2,5
VV Součet

750,000
750,000