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Smlouva o provedení záchranného archeologického výzkumu 
uzavřená dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a 

v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 

 

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: 119 08 Praha 1, Hradčany, Hrad I. nádvoří č.p. 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „Správa“) 

 
 

a 
 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 

 se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

právní forma: veřejná výzkumná instituce 

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 67985912 

DIČ: CZ67985912 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ústav je zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí, který je veden u MŠMT 

plátce DPH 

(dále jen „archeolog“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o provedení záchranného 

archeologického výzkumu (dále jen „smlouva“): 

 

http://www.hrad.cz/
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Preambule 

 

Tato smlouva se uzavírá v souladu s článkem III. odst. 2 Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi 

Kanceláří prezidenta republiky, Správou, Akademií věd České republiky a archeologem č.j. 

SPH 149/2018 ze dne 14.12.2017, v platném znění, jejímž účelem je zajistit provádění všech 

kategorií archeologických výzkumů a souvisejících odborných i jiných činností a odpovídající 

ochranu archeologických nálezů v areálu Pražského hradu.  

 

Tato smlouva se uzavírá na zajištění záchranného archeologického výzkumu v rámci stavební 

akce „Osazení nových výsuvných sloupků v Bráně Gigantů pro zabezpečení vjezdu vozidel na 

I. nádvoří Pražského hradu““. 

 

I. 

Předmět plnění a účel smlouvy 

1.1. Předmětem smlouvy je závazek archeologa provést záchranný archeologický výzkum 

v rámci stavební akce „Osazení nových výsuvných sloupků v Bráně Gigantů pro zabezpečení 

vjezdu vozidel na I. nádvoří Pražského hradu“, a to konkrétně v rámci výkopových a zemních 

prací, v součinnosti se Správou a Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. 

 

1.2.  

Součástí předmětu plnění této smlouvy je: 

a) Provedení záchranného archeologického výzkumu; 

b) Dohled nad zemními zásahy prováděnými zhotovitelem stavby; 

c) Zpracování závěrečné nálezové zprávy. 

 

Součástí plnění je také přípravná fáze spočívající v terénním průzkumu území a shromáždění 

informací o starších nálezech z odborných archivů, geodetický servis (tj. geodetické zaměření 

plochy výzkumu), dokumentační práce (zejména úplná dokumentace odkrytých situací další 

zpracování terénní dokumentace podle obvyklého standardu, dokumentace movitých nálezů a 

komplexní vyhodnocení výsledků výzkumu), laboratorní ošetření nálezů, zpracování 

terénních dat a nálezů včetně jejich vyhodnocení, případné externí posudky a analýzy, 

nálezové zprávy v českém jazyce a předání nálezů objednateli k jejich dalšímu uchování.  

 

(vše dále také „dílo“) 

 

Součástí předmětu plnění není pažení výkopů a odvoz vykopané zeminy. 

 

1.2.  Bližší specifikace díla vyplývá také ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

v platném znění, a také z nálezů učiněných při provádění díla. 

 

1.3.  Jelikož provedení akce „Osazení nových výsuvných sloupků v Bráně Gigantů pro 

zabezpečení vjezdu vozidel na I. nádvoří Pražského hradu“ probíhá na památkově chráněném 

území s archeologickými nálezy, je třeba provést současně s realizací stavební akce také 

záchranný archeologický výzkum, a to v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, v aktuálním znění. K provedení tohoto archeologického výzkumu je 

v souladu s § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, oprávněn 

archeolog. 
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1.4. Archeolog prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil s projektovou 

dokumentací ke stavební akci „Osazení nových výsuvných sloupků v Bráně Gigantů pro 

zabezpečení vjezdu vozidel na I. nádvoří Pražského hradu“ zpracovanou Miloslavem 

Mandíkem a Závazným stanoviskem č.j. SPH 2082/2023 vydaným Odborem památkové péče 

Kanceláře prezidenta republiky, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

 

 

II. 

Doba a místo plnění 

2.1.  Zahájení prací  je závislé na přípravě staveniště zhotovitelem stavby, k předání 

staveniště zhotoviteli stavby dojde 27. 6. 2024.  

 

Záchranný archeologický výzkum včetně dohledu nad prováděním zemních zásahů 

zhotovitelem stavby u výkopových a zemních prací – bude proveden v předpokládaném 

období od 27. 6. do 23. 8. 2024. O přesném termínu připraveného staveniště bude Správa 

archeologa informovat alespoň dva dny předem. Současně s oznámením odevzdá Správa 

archeologovi kopii plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při prací na staveništi. 

 

Odevzdání závěrečné nálezové zprávy v rozsahu stanoveném touto smlouvou včetně předání 

movitých archeologických nálezů dle článku V., odst. 5.20. této smlouvy – nejpozději do 120 

dnů od skončení provedení záchranného archeologického výzkumu včetně dohledu. 

 

2.2. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické či organizační a jejich vliv na 

termín dokončení prací budou řešeny dalším jednáním a písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

2.3.  V areálu Pražského hradu je možné práce vykonávat v době od 7:00-17:00 hodin, 

nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak. 

2.4.  Místem provádění díla je shodný s výkopovými pracemi akce „Osazení nových 

výsuvných sloupků v Bráně Gigantů pro zabezpečení vjezdu vozidel na I. nádvoří Pražského 

hradu“ v rámci areálu Pražského hradu v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací dle 

článku I. této smlouvy, na kterých budou v souvislosti se stavbou prováděny zhotovitelem 

stavby výkopové a zemní práce, a dále laboratoře archeologa, v případě zjištění movitých 

archeologických nálezů na místě provádění díla.  

 

III. 

Náklady díla 

Náklady na provedení díla nese ze svého archeolog v plném rozsahu. Správě nebudou tyto 

náklady účtovány. 

 

IV. 

Kontaktní osoby 

4.1. Kontaktní osoba Správy odpovědná za technické věci je zaměstnanec Správy 

Pražského hradu xxxxxxxxx  (dále jen „TDS“), tel.:, e-mail: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

4.2. Kontaktní osoba archeologa je xxxxxxxxxxx., tel.: xxxxx, e-mail: xxxxxxxx, popř. 

xxxxxxxx tel.: xxxxxxx. 

 

4.3. Stavbu provádí společnost ELTODO a.s. (dále také „zhotovitel stavby“). Kontaktní 

osoba za zhotovitele stavby je xxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
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4.4. Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana písemným oznámením a zápisem ve 

stavebním deníku výzkumu. 

 

V. 

Provádění díla 

5.1. Archeolog provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, přičemž je 

oprávněn dílo provádět výhradně v době otevření areálu Pražského hradu pro veřejnost, tj. 

v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak, 

přičemž se sjednává pracovní doba dle článku II., odst. 2.3. této smlouvy. Nebezpečí škody na 

zhotovené věci přechází na Správu okamžikem splnění předmětu smlouvy. Archeolog se 

zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň prohlašuje, že provedl v místě provádění 

díla (ve smlouvě také jen „staveniště“) před podpisem této smlouvy průzkum (zejména 

v rámci prohlídky místa plnění, popřípadě v jiném termínu a seznámil se s ním také v rámci 

poskytnuté projektové dokumentace) a prohlašuje, že je schopen dílo provést v termínech a 

způsobem předvídaným v této smlouvě. Archeolog se zavazuje pravidelně informovat TDS a 

technický dozor stavebníka, stejně tak zhotovitele stavby, o průběhu a postupu činností na 

staveništi. 

 

5.2. Archeolog neodpovídá za odvoz vykopané zeminy a za zřízení pažení výkopů, pokud by 

bylo potřebné.  

  

5.3. Archeolog se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí 

Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště, okolí i 

přístupové trasy v čistém, upraveném stavu a případná nezbytná znečištění průběžně 

odstraňovat. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu na 

Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem. Označení bude jednotné pro všechny 

pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný dle 

odst. 5.12. tohoto článku. 

 

5.4. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu. To 

znamená, že archeolog není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 

prostoje. Pokud TDS oznámí, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či omezení prací 

z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. Nezastavení prací 

se považuje za porušení smlouvy a Správa má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. 

VII. této smlouvy.  

 

5.5. Archeolog se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 

nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

 

5.6. Archeolog prohlašuje, že se při podpisu této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 

interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu dodržovat: 

 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o 

režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  

- Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 

- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik 

- Dopravní řád 
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- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

  

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které mu budou předány jako závazné, je 

archeolog povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména poddodavatele), které 

se budou podílet na plnění díla a mají s archeologem smluvní vztah a zavázat je k jejich 

dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového vnitřního 

předpisu se archeolog zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním takového 

vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či změnou 

vnitřního předpisu seznámen. 

 

5.7. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je archeolog povinen plnit m.j. tyto 

povinnosti: 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 

nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 

prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických 

a bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned Správu a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 

nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být archeologem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 

a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 

Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště, 

osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 

osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob 

v prostoru staveniště odpovídá archeolog v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi a neznečišťovat prostory užívané 

společně se Správou nebo jinými zhotoviteli. Archeolog musí v případě znečištění 

okamžitě uvedené prostory uklidit. Archeolog nesmí v těchto prostorách ani dočasně 

bez vědomí a bez předchozího souhlasu Správy skladovat ani odkládat žádný materiál, 

suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 

svých poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 

pracovníků je archeolog povinen na požádání Správy doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Archeolog je povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně 

zdraví, v platném znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, 

dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Správa předá 

archeologovi tento plán bezpečnosti a ochrany zdraví při prací na staveništi před 

zahájením prací dle této smlouvy. 
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5.8. Archeolog je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit 

požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu 

daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu 

Pražského hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH - tel.: 224 372 178, 778 761 004. 

 

5.9. Vykonává-li archeolog při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 

(viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před zahájením prací určit podmínky požární 

bezpečnosti dle vnitřního předpisu Správy - Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární 

ochrany. Opatření vyplývající z výše uvedeného vnitřního předpisu je povinen předložit 

pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v dostatečném předstihu před zahájením prací k 

vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky 

provádění těchto prací a archeolog je povinen se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce 

archeologa pak po celou dobu provádění prací vystavuje denní příkazy k provádění prací se 

zvýšeným požárním nebezpečím, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k 

prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 

referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 

uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 

provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH - tel.: 

224 372 178, 778 761 004. 

 

5.10. Archeolog je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným 

dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, 

rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a platné právní 

předpisy ČR a přímo aplikovatelné předpisy EU. Pokud porušením smluvních povinností, 

ČSN, ČSN EN, případně určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. 

veřejnoprávních orgánů a organizací či platných právních předpisů ČR či EU dle předchozí 

věty vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

 

5.11. Vstup do vybraných objektů či míst je podmíněn vydáním karet tzv. dočasného průkazu 

ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále také jen „karty“). 

V souladu s ustanovením odst. 5.12. tohoto článku budou pracovníkům archeologa vydány 

karty, které se archeolog zavazuje protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit Správě. 

Karta bude vydána každému pracovníkovi, který se bude pohybovat ve vybraných objektech 

či místech areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 

předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový 

výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje 

za porušení smlouvy a Správa má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. VII. odst. 

7.3 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Bude-li dotčenému pracovníkovi vydána karta 

externího pracovníka (dočasný průkaz ke vstupu), je takový pracovník povinen se vždy před 

vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím tohoto dočasného průkazu ke vstupu. Na 

místech, kde jsou stálé čtečky el. kartového systému, popřípadě čtečky mobilní, je takový 

pracovník povinen pro vstup, výstup a svou identifikaci využívat výhradně a vždy tyto čtečky. 

Dotčené osoby, kterým byl přidělen dočasný průkaz ke vstupu, jsou povinny se identifikovat 

prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání bezpečnostních složek působících 

v areálu Pražského hradu. 

 

5.12. Nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy se archeolog zavazuje předložit jmenný 

seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, průkazové 

fotografie) určených k provádění prací, přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku 

trestů pro každého z pracovníků, ne starší 90 dnů ke dni předložení. Do prostoru předmětu 
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provádění díla bude umožněn vstup pouze osobám s výpisem z  rejstříku trestů bez záznamu, 

kterým byl zároveň vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se archeolog 

zavazuje při jakékoliv změně v seznamu pracovníků předložit seznam nový, aktualizovaný. 

Aktualizace seznamu bude předložena nejméně 10 pracovních dnů před účinností takové 

změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů bez záznamu 

(ne starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka.  

 

5.13. Archeolog se zavazuje předložit Správě seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 

podílet na plnění smlouvy, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy. V seznamu 

archeolog uvede identifikační údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou část díla bude 

daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu nebude následně zahájeno plnění smlouvy. 

Archeolog se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem 

poddodavatelů. V případě změny se archeolog zavazuje o takové změně informovat Správu 

nejméně 10 pracovních dnů před účinností takové změny a předložit nový, aktualizovaný 

seznam poddodavatelů. Archeolog bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých 

poddodavatelů a odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, 

jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti archeologem bude považováno za 

podstatné porušení této smlouvy. 

 

5.14. Archeolog či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, 

aby v souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a 

poškození dobrého jména Správy, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 

Pražského hradu. 

5.15. Archeolog je povinen průběžně během provádění díla pořizovat fotodokumentaci 

podstatných situací v jednotlivých fázích archeologického výzkumu. Každá fotografie bude 

označena jednoznačným popisem. V případě, že fotodokumentace nebude pořizována 

digitálně, předá archeolog rovněž negativ. Soubor fotodokumentace bude předán formou 

utříděného alba jako příloha k zápisu o předání a převzetí archeologického výzkumu. Správa 

bude oprávněna fotodokumentaci dále využít a/či zpracovat v rámci své činnosti. 

5.16. Vstup do prostor místa provádění díla bude zajišťovat TDS či jiný pověřený 

zaměstnanec Správy. Archeolog je povinen spolupracovat se zhotovitelem stavby. 

5.17. Správa bude průběžně kontrolovat provádění díla, archeolog se zavazuje účastnit se 

kontrolních dní stavby, bude-li o to požádán a o termínu konání včas informován. 

5.18. Účast příslušných osob archeologa na staveništi bude vždy zapisována do deníku 

výzkumu, který povede archeolog, s přesným časem, kdy byly tyto osoby na staveništi 

přítomny. V deníku výzkumu bude následně jednoznačně uvedeno datum skončení provádění 

záchranného archeologického výzkumu a provádění dohledu. Tento zápis bude povinen 

připodepsat TDS. Archeolog se mimo to zavazuje vést také knihu docházky, která bude 

neustále přítomna na staveništi. Archeolog předá Správě plánovaný počet osob, včetně 

profese podílejících se na provádění díla po celou dobu provádění díla. 

5.19. V případě, že archeolog v průběhu provádění díla zajistí movité archeologické nálezy, 

provede jejich laboratorní ošetření v laboratořích archeologa, evidenci a popis. Takto 

ošetřené, zaevidované a popsané archeologické nálezy předá Správě ke dni předání závěrečné 

nálezové zprávy. Správa se zavazuje zajistit jejich uložení v souladu s ustanovením § 23a 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 
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5.20. Osobní údaje předané Správě dle odst. 5.12. tohoto článku za účelem vytvoření karty 

externího pracovníka dle odst. 5.11. tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři 

prezidenta republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, 

popřípadě i jiné (např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu 

Pražského hradu, apod.) zpracovává Správa pouze po dobu a za účelem naplnění této 

smlouvy.  Archeolog se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní 

údaje předává, o zpracování těchto údajů Správou v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud 

platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje 

se archeolog tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Správě předat.  Všeobecné nakládání a 

zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a 

dále pak z vnitřních předpisů Správy – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

 

VI. 

Odpovědnost za škody 

6.1. Archeolog odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou Správě z 

důvodu porušení povinností archeologa stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 

Archeolog rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou Správě v souvislosti s prováděním 

díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, jako by ji 

způsobil sám.  

Archeolog se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro 

účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností podle této 

smlouvy nepoužije. 

 

6.2. Škody, za které odpovídá podle předchozího odstavce archeolog, odstraní na vlastní 

náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 

případě, že tak neučiní nebo odstranění škody nebude možné, je povinen nahradit škodu 

Správě v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného Správou. 

 

 

VII. 

Sankční ujednání 

7.1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla z jiných, nežli Správou 

vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 

českých) za každý den prodlení. Právo Správy na náhradu škody v plné výši není ujednáním o 

smluvní pokutě dotčeno. 

 

7.2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

archeologa, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je archeolog povinen zaplatit 

Správě smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý případ 

porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

7.3. Pro případ nevracení dočasného průkazu ke vstupu dle článku V. odst. 5.11 této 

smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 

každou řádně nevrácenou kartu. 
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7.4. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany 

tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

 

7.5. Pro případ prodlení archeologa s náhradou škody podle článku VI. odst. 6.2 této 

smlouvy se archeolog zavazuje zaplatit Správě smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky 

za každý započatý den prodlení. 

 

VIII. 

Splnění předmětu smlouvy 

8.1.  Předmět smlouvy je splněn protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného 

díla bez vad a nedodělků včetně vypracované závěrečné nálezové zprávy v českém jazyce ve 

dvou vyhotoveních v písemné podobě a ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě, 

přílohou nálezové zprávy bude fotodokumentace zpracovaná dle článku V. odst. 5.15. této 

smlouvy. Součástí předání je i předání movitých archeologických nálezů zpracovaných dle 

článku V. odst. 5.20. této smlouvy. 

 

8.2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce.  

Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

- kniha docházky a stavební deník výzkumu 

- veškeré dočasné průkazy ke vstupu, které byly pracovníkům archeologa předány 

 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 

a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 

dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

 

 

IX. 

Závěrečná ujednání 

9.1. Tato smlouva může být kteroukoliv ze smluvních stran vypovězena i bez udání důvodu. 

Výpovědní doba činí 30 kalendářních dnů a počíná běžet doručením výpovědi druhé smluvní 

straně. 

 

9.2. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, 

které budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž archeolog 

především předá Správě veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti 

smlouvy provedl či zhotovil.  

 

9.3. Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

 

9.4. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a 

ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po 

celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou 

obecně známé. To neplatí v případě, kdy Správě vznikne povinnost výše uvedené informace 

poskytnout podle platných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádána svým 
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zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném rozsahu může být 

uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy.  
  
9.5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 

připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 

stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 

a neúčinná. 

 

9.6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Správa a jeden 

archeolog. 

 

9.7.  Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních a účinnosti nabývá 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 

 

Příloha č. 1 – Závazné stanovisko č.j. SPH 2082/2023  ze dne 9. října 2023 vydané Odborem 

památkové péče Kanceláře prezidenta republiky 

 

 

V Praze dne V Praze dne  

____________________________________ ____________________________________  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pavel Vyhnánek, M.A.  

xxxxxxxx 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 

ředitel  

Správa Pražského hradu 

 

 


