

Váš dopis značky / Č. j.:
ze dne 1778/SFDI/112234/9117/2024
CEO: 90/2024

Vyřizuje / telefon

Praha dne
29.5.2024

OBJEDNÁVKA CDV 04/2024

V souladu se smlouvou o horizontální spolupráci na poskytování poradenských služeb – oponentní posudky přípravy staveb dopravní infrastruktury č.j. 10627/SFDI/112359/21239/2023 uzavřené mezi objednatelem Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508 (dále jen SFDI) a poradcem: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., se sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno, IČ: 44994575 (dále jen Poradce CDV) objednávám tyto poradenské služby:

Posouzení záměru projektu investiční akce „Rozšíření odstavných kapacit
ŽUP – lokalita Trnkov/Slatiny“

Požadovaná forma výstupů: expertní oponentní posudek v elektronické podobě s elektronickým podpisem.

Rozsah poradenských služeb:

Posouzení investičního záměru projektu, včetně ověření vstupních údajů pro výpočet ekonomické efektivity projektu, ověření správnosti výpočtu ekonomické efektivity, včetně posouzení navrženého technického řešení, dopravní a provozní technologie, posouzení přepravní poptávky a prognózy, navrženého harmonogramu výstavby s ohledem na další související investice, posouzení navržených závěrů, dále vypracování zprávy, závěru a možných doporučení; v případě potřeby osobní prezentace závěrů na jednání na Ministerstvu dopravy a konzultace s investorem stavby – celkově v rozsahu do 50 hodin.

Termín předání:

V elektronické podobě s elektronickým podpisem nejpozději do **12.6.2024** na emailovou adresu
v kopii na

V případě nutnosti úpravy podkladů do 14 dnů po zaslání aktualizovaných podkladů.

Předpokládaná cena: do 49 000 Kč bez DPH

Seznam podkladů:

Záměr projektu:

- Záměr projektu „Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Trnkov/Slatiny“ z 31.10.2023
- Příloha A: Formuláře vzor 80–83
- Příloha C: Dokumentace hodnocení ekonomické efektivity projektu nebo analýzy výsledků a dopadů projektu
 - PN_vlaků_Trnkov_v003.xlsx
 - Přepravení prognóza_Trnkov_2023_neveřejná příloha.xlsx
 - Trnkov_C_EH_CBA_v003.xlsx
- Příloha E: 001 Situace projektu 1:10 000
- Příloha E: 002 Podrobná situace stavby 1:1 000
- Příloha F: Doložení současného stavu a případných výsledků průzkumů
- Příloha G: Prohlášení zhotovitele projektové dokumentace
- Příloha H: Výpočet stavebních nákladů projektu pomocí „Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu“
- Příloha K.006: Tabulka objektů (mosty, propustky a zdi)
- Příloha K.008: Dopravní schema

Vyhledávací studie odstavných kapacit v uzlu Praha (04/2018, včetně posuzovacího protokolu ze dne 15.11.2018 a závěru CK MD ze dne 15.1.2019)

- A.1 Souhrnná zpráva
- B. Výkresová část
- B.1 Přehledná situace lokalit 1:50 000
- B.2 Zákres do územního plánu
- B.3 Zákresy majetkoprávních vztahů
- B.4.1 – 20 Situace lokalit 1:1 000
- B.5.1 Kolejové schéma ŽUP, Výchozí stav o modernizaci
- B.5.2 Kolejové schéma, kolejiště provozních ošetření a dep

Podklady byly předány v elektronické podobě e-mailem prostřednictvím webového úložiště SFDI dne 17.5.2024.

Dále Vás žádám o potvrzení přijetí a akceptace této objednávky (potvrzení viz následující strana objednávky).

S pozdravem

— SFDI

Dodavatel:

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Divize dopravních technologií a lidského faktoru
Oblast železniční dopravy

Líšeňská 33 a, 636 00 Brno
IČO: 44994575
Číslo B.Ú: 100736621/0100

Potvrzení objednávky

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 90/2024 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za dodavatele

Jméno a příjmení (hůlkově):

Digitálně podepsal

Datum:

Datum: 2024.06.10

Podpis:

11:14:26 +02'00'