

Dodavatel

MAJAG s.r.o.

Malinovského náměstí 603/4

Brno-město, 602 00

Česká republika

IČO 09614702

DIČ CZ09614702

Plátce DPH

Odběratel

Město Jaroměř

nám. Československé armády 16

Jaroměř, 55101

Česká republika

IČO 00272728

DIČ CZ00272728

Nabídka č. **CN - 14624**Datum
vystavení**09. 04. 2024**Datum
platnosti**03. 05. 2024**

		Cena za MJ	Sleva	Cena bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
1	DUSP V. etapa (dle SoD 70 % z ceny etapy)	274 050 Kč	30%	191 835 Kč	21%	232 120,35 Kč
1	PDPS V. etapa (dle SoD 70 % z ceny etapy)	117 450 Kč	30%	82 215 Kč	21%	99 480,15 Kč
1	DUSP VI. etapa (dle SoD 70 % z ceny etapy)	152 250 Kč	30%	106 575 Kč	21%	128 955,75 Kč
1	PDPS VI. etapa (dle SoD 70 % z ceny etapy)	65 250 Kč	32%	44 370 Kč	21%	53 687,70 Kč
				Celkem bez DPH		424 995 Kč
					DPH 21%	89 248,95 Kč
					Zaokrouhlení	0,05 Kč
						514 244 Kč

Cenová nabídka vychází z předchozích fází projektu dle SoD č. OMM-0420/2023:

- I. etapa ul. Albieriho I. část – řešení prostoru dočasné kruhové křižovatky
 - osová délka revitalizovaných komunikací 70
- II. etapa ul. Albieriho II. část
 - osová délka revitalizovaných komunikací 155
- III. etapa nám. Dukelských hrdinů
 - osová délka revitalizovaných komunikací 235 + 85m odbočka s parkováním
- IV. etapa nábřeží 17. listopadu a ul. Vojtěcha Probošťa
 - osová délka revitalizovaných komunikací 330m + 210m odboček s parkováním

Celková smluvní cena díla dle čl. II. celkem činí 1.574.000,- Kč bez DPH
(cca 1.450,- Kč / m' včetně výsadby zeleně a zpevněných ploch)

Navazující fáze:

- V. etapa nově zbudovaná komunikace mezi ul. Albieriho a Karla Lánského včetně revitalizace části ul. Karla Lánského (mezi sjezdem ul. Na Škvaráku a divadlem)
 - osová délka nových komunikací 110m + osová délka revitalizovaných komunikací 160m
- VI. etapa revitalizace ul. Knappova včetně zbudování autobusového stání
 - osová délka revitalizovaných komunikací 150m

Celková nabídková cena činí 424.995,- Kč bez DPH
(1.010,- Kč / m' včetně výsadby zeleně a zpevněných ploch)

V souladu s SoD ani u navazujících částí Cena díla neobsahuje náklady za projektové práce na případných stavbou vyvolaných přeložkách inženýrských sítí, a za dokumentaci případných jiných profesí (projekce vodního prvku), za případné vynětí ze zemědělského půdního fondu, za dopravně inženýrské opatření, za oddělovací geometrický plán

Součástí projektu jsou dále také:

- návrhové změny oproti původní studii
- parkové úpravy - posun pěší stezky v Parku na Ostrově
- zvětšení provozu kavárny (dle legislativních požadavků)
- Oproti předchozím fázím cena výslovně obsahuje projekci vyvolaných "jiných profesí" - veřejného osvětlení