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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  

č. HK 2024_0043 

 

 

 

mezi 

 

CETIN a.s. 
 

a 

 
Město Chrudim 
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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
ID DS: qa7425t 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená  supervizor, VFS Čechy východ                           
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2019160003/6000  
(dále jen „CETIN“) 
 
a 
  
Město Chrudim 

se sídlem Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 
IČO: 00270211 
DIČ: CZ00270211 
ID DS: 3y8b2pi 
zastoupená Ing. Františkem Pilným, MBA 
(dále jen „Stavebník“) 
 
 
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“, 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 
tuto 
 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

DEFINICE 

 

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 
 

Překládka je stavba v k.ú. Chrudim spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve 
vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;  
 

Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky v Projektu označená za etapu, vymezená 
v Projektu a co do rozsahu určená položkami v Projektu; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy 
samostatným plněním; 
 

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;    
 
Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) 
Smlouvy;    
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Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.3 Smlouvy;  
 

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 15. 5. 2024 vydané pod čj. 145765/24, jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 
Stavebník; 
 
Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením                           

„VPIC Chrudim, Malecká, rek. Mostu“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 
záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 

 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v Projektu.  

3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky 
a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, 
před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven 
počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta, 
podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty 
ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li 
Smlouvu výslovně sjednáno jinak. 

 
3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o 
umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,    
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(a) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva, 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
 
3.4 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 

 
3.5 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
 
3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 

 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  
(i) zajistit zpracování Projektu; 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 

dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje před realizací Překládky:  

(i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky; 
(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od 

uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a 
oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“);  

(iii) Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky. 
 

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti ze 
společného povolení Městského úřadu Chrudim – rozhodnutí o schválení stavebního 
záměru na stavbu „Oprava mostu ev. č. M34, ul. Malecká, Chrudim“ č.j. CR 001075/2021 
STO/Ja ze dne 11. 1. 2021, které nabylo právní moci dne 13. 2. 2021 (dále jen 
„Společné povolení“), a to (i) práva k umístění, resp. Přeložení veřejné komunikační 
sítě společnosti CETIN za podmínek ve Společném povolení stanovených, a (ii) práva a 
povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a 
správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve Společném povolení 
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výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. 
Společné povolení je Přílohou č. 2 Smlouvy. 
 

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci každé Etapy Překládky do tří (3) měsíců 
ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:  
(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
(b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.  
 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení dle Zákona o vyvlastnění. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN 
vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem 
na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit 
společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. 
Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení 
správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle Zákona 
o vyvlastnění.   
 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost.  

 
4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 

Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na 

adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 
8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a 
souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) 
dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.  

 
5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy 

388 616,- Kč (slovy: tři sta osmdesát osm tisíc šest set šestnáct korun českých) (dále 
jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Specifikace těchto nákladů 
je uvedena v Projektu.  

 
5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 
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hodnoty. 
 

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 
(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 

dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím;  

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu; 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými; 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty; 

(f) náklady na identifikaci parcel;  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky; 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění;  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění;   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky; 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky;  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu; 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovených na základě Projektu se změní písemným 
oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným 
Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je 
oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve 
kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. 
Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o 
změně výše nákladů.   
 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 

vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou 
společností CETIN vystaveny takto: 
(a) Faktura za Etapu Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení 
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realizace té které Etapy Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy. 
 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
 
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 

 
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce 

Smlouvy a/nebo do datové schránky Stavebníka.   
 
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na 

Faktuře.  
 

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN. 

 
7. SANKCE 

 
7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 

Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z 
dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 

Smluvní straně k její úhradě. 
 
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 

na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 
 
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 

 
8.1 Za společnost CETIN: 

ve věcech smluvních:   
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
tel.: e-mail: 
 
ve věcech technických: 
funkce: senior specialista pro výstavbu sítě  
tel.  e-mail: 

 
8.2 Za Stavebníka: 

ve věcech smluvních: Ing. František Pilný, MBA   
funkce: starosta 
tel.: 469 657 140, e-mail: frantisek.pilny@chrudim-city.cz                  

 
ve věcech technických: Ing. Petr Pecina    
funkce: Vedoucí Odboru investic  
tel.: mail: petr.pecina@chrudim-city.cz    
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ve věcech technických: Ing. arch. Magdalena Strnadová 
funkce: investiční technik 
tel.: , e-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz 

 
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 

možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 nebo 9.3 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. 
Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení 
stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.  
 

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit. 

9.3 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce, je 
společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro každou 
Etapu Překládky v odstoupení označenou. 
 

9.4 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je Stavebník povinen 
uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti 
s plněním ze Smlouvy.  
 

9.5 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.6 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 

 
10.1 Kvalifikovaná výzva pro každou Etapu Překládky musí být doručena společnosti CETIN 

nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí lhůty je dle ustanovení 
§ 548 odst. 2 občanského zákoníku rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti části 
Smlouvy v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou ve lhůtě dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva.  
 

10.2 Dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy zanikne Smlouva:  

(a) zčásti, a to v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou nebyla společnosti CETIN 
doručena Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy; 

(b) v celém rozsahu, nebyla-li společnosti CETIN doručena žádná Kvalifikovaná výzva 
ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy. 

  
10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 

CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy. 
Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou jen zčásti, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze zaniklé části Smlouvy. 
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10.4 Zánikem Smlouvy nebo její části rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky 

Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a 
dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají 
ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy nebo 
její části. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 

 
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 
 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. 
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle 
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Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po 
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv 
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností 
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění 
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a 
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN 
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 
 

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  
(a) v listinné podobě; 
(b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek; 
(c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona                             

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů;  

(d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu 
kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy. 

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) 
musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního 
systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní 
osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu 
contract_termination@cetin.cz. 

 

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 
12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně 

označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních 
stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou 
formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní 
strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny 
osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 
Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně. 

 
12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 
 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
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 § 1743. 
 
12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

 
12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

 
12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 

 
12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě 

je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 
jedno (1) vyhotovení. 

 
12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 
 

Příloha č. 1 -  Projekt 
Příloha č. 2 -  Společné povolení  
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Doložka 

Smlouva byla schválena Radou města Chrudim na schůzi č. R/307/2024 dne 3. 6.2024. 
 
CETIN                                                         Stavebník 
 
V Praze dne                V Chrudimi dne 

______________                   _ _________________ 
za CETIN a.s.                                               za Město Chrudim 

                                               Ing. František Pilný, MBA 
supervizor, VFS Čechy východ                    starosta  
(podepsáno elektronicky)                             (podepsáno elektronicky) 
 
 

Digitálně podepsal L

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-04084063, 

o=CETIN a.s., ou=70490, cn=Luboš 

Datum: 2024.06.06 09:18:19 +02'00'

 
Digitálně podepsal Ing. 

František Pilný, MBA 

Datum: 2024.06.11 

13:55:52 +02'00'



X Y

1 -646069184.31 -1070004649.02

2 -646072437.08 -1070006039.82

3 -646076187.43 -1070007760.84

4 -646079962.64 -1070009630.60

5 -646083287.88 -1070011385.64

6 -646068836.34 -1070004320.75

7 -646066426.37 -1070003482.66

8 -646062972.30 -1070002400.86

9 -646057592.55 -1070000454.55

10 -646052899.15 -1069999038.89

11 -646052639.14 -1070000052.73

12 -646052181.21 -1070000630.68

13 -646050202.54 -1069998339.04

14 -646049647.94 -1069998275.90

15 -646048724.90 -1069996684.72

16 -646031973.39 -1069994851.83

17 -646031053.52 -1069995963.33

18 -646026991.14 -1069996512.45

19 -646022651.44 -1069997536.39

20 -646018542.82 -1069998934.29

21 -646014940.94 -1069988843.14

22 -646015885.40 -1069988461.59

23 -646016540.00 -1069987420.00

24 -646014531.56 -1070000690.71

25 -646009309.67 -1070003703.00

26 -646005464.42 -1070006649.31

27 -646002148.40 -1070009879.15

28 -645999678.77 -1070012880.59

29 -646001620.05 -1070014303.58

30 -645998760.00 -1070018220.00

SEZNAM LOMOVÝCH BODŮ (VÝKOP)

PŘESNÁ TRASA BUDE URČENA PO PROVEDENÉ 
KOORDINACI S OSTATNÍMI SITĚMI V RÁMCI 
STAVBY



PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: ¤ VP TEMO 2021 - STAND. ¤ 2024.05

Položková databáze:2024.05

Název stavby: OPRAVA MOSTU EV. Č. M34, UL. MALECKÁ, CHRUDIM - 1.ETAPA

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 5 799,66 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 97 403,18 Kč

MONTÁŽ 43 088,80 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 0,00 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 3 899,62 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 0,00 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč

MATERIÁL VYŘAZENÝ 840,52 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 33 799,99 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč

POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 184 832 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 175 132,49 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 9 699,28 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 5 799,66 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 127.00 m 3 121,66 Kč

955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 4428.00 JV 4 428,00 Kč

Zvýšené náklady za výkop po stávajícím vedení - 18m

951549 S Přesun lávky přechodové z ocelové desky 1.00 ks 49,16 Kč

952345 S Rýha v trávě 35/70-100 112.00 m 51 371,04 Kč

954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 18.00 m 2 369,34 Kč

952355 S Rýha v trávě 50/110 18.00 m 10 904,04 Kč

955570 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 8.00 m 16 279,84 Kč

954955 S Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90 4.00 m 6 503,40 Kč

955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 150.00 m 2 212,50 Kč

951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 1.00 ks 164,20 Kč

MONTÁŽ

955030 S Demontáž úložných kabelů do 50 XN 18.00 m 511,02 Kč

952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 7.00 ks 1 435,91 Kč

952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 71.00 ks 3 359,72 Kč

952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 68.00 ks 2 148,12 Kč

952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 2.00 ks 220,98 Kč

955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 73.00 ks 2 880,58 Kč

955267 S Montáž nadzemní tratě síťové 7072.50 JV 7 072,50 Kč



Práce spojené se zatažením telek. vedení do chráničky PVC110 dočasné trasy - 115m

955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 1599.00 JV 1 599,00 Kč

Materiál a práce spojené s uchycením chráničky PVC110 na zeď koryta - 13m

955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 4.00 ks 5 990,16 Kč

955266 S Montáž trubky ochranné 861.00 JV 861,00 Kč

Materiál a práce spojené s uchycením chráničky PVC110 na provizorní konstrukci - 7m

954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 62.00 m 1 669,04 Kč

954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 126.00 m 4 166,82 Kč

955303 S Montáž uzemnění venkovního rozvaděče 1.00 ks 1 436,83 Kč

954980 S Překládka trubky úložné 36.00 m 756,72 Kč

955298 S Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 73.00 ks 2 279,06 Kč

955259 S Ukončení kabelu v rozvaděči 3.00 ks 1 371,21 Kč

958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks 3 265,46 Kč

955081 S Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 73.00 ks 1 498,69 Kč

955083 S Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 3.00 ks 565,98 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 1.00 ks 3 899,62 Kč

L i m i t k a   m a t e r i á l u

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

MATERIÁL VYŘAZENÝ

407582 S Souprava čistící 4413S 2.00 ks 840,52 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303838 S Deska krycí plast. 150x1000 mm 23.00 ks 477,94 Kč

303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 122.00 m 492,88 Kč

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 4.00 m 18,52 Kč

303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 300.00 m 657,00 Kč

300106 S Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4 34.00 m 1 309,68 Kč

300108 S Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4 28.00 m 2 212,56 Kč

300000 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 28.00 m 559,44 Kč

300109 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4 80.00 m 11 314,40 Kč

320879 S Materiál pro tratě síťové 4920.00 ks 4 920,00 Kč

312425 S Modul konektor. 9700-10P 15.00 ks 389,85 Kč

309931 S Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m 25.00 kg 1 595,75 Kč

320312 S Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15 1.00 ks 165,08 Kč

312845 S Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8- 150/FLE 2.00 ks 934,04 Kč

312863 S Spojka kabelová XAGA 500  43/8-300/FLECZ 1.00 ks 584,81 Kč

312881 S Spojka kabelová XAGA 500  55/12- 300/FLE 1.00 ks 810,74 Kč

303501 S Spojka plastová 110/94 mm 4.00 ks 171,96 Kč

301537 S Trubička smršť. SD 190F 19,0/9,5mm černá 0.20 m 28,01 Kč

301554 S Trubička smršť. SD 254F 25,4/12,7mm čern 0.20 m 34,92 Kč

302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 127.00 m 6 767,83 Kč

303465 S Víčko plastové trubky 110/100 mm 4.00 ks 99,00 Kč

303204 S Vodič prop. SM-clip-volný B5 10114-B5U35 1.00 ks 66,56 Kč

303222 S Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35 2.00 ks 189,02 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 3.00 ks 0,00 Kč

301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda 1.00 ks 0,00 Kč

403175 S Pěna montážní Soudal 300ml 2.00 ks 0,00 Kč



PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: ¤ VP TEMO 2021 - STAND. ¤ 2024.05

Položková databáze:2024.05

Název stavby: OPRAVA MOSTU EV. Č. M34, UL. MALECKÁ, CHRUDIM - 2.ETAPA

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 0,00 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 89 384,55 Kč

MONTÁŽ 42 884,90 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 7 392,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 7 040,26 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 6 197,86 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 21 117,38 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč

MATERIÁL VYŘAZENÝ 840,52 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 26 926,21 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč

POPLATKY 2 000,00 Kč

Celkové náklady: 203 784 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 173 960,32 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 29 823,36 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

ZEMNÍ PRÁCE

951624 S Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba 27.00 m 1 772,01 Kč

952367 S Pokládka žlabů TK1 4.00 m 400,20 Kč

955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 5151.24 JV 5 151,24 Kč

Materiál+práce spojené s obetonováním chrániček PVC110 (vč.dopravy) - 4m

951549 S Přesun lávky přechodové z ocelové desky 1.00 ks 49,16 Kč

952345 S Rýha v trávě 35/70-100 170.00 m 77 973,90 Kč

954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 18.00 m 2 369,34 Kč

955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 102.00 m 1 504,50 Kč

951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 1.00 ks 164,20 Kč

MONTÁŽ

955030 S Demontáž úložných kabelů do 50 XN 108.00 m 3 066,12 Kč

955029 S Demontáž úložných kabelů do15 XN 62.00 m 1 463,20 Kč

955824 S Instal.metal. kab. do stávajících trubek 31.00 m 1 806,06 Kč

952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 5.00 ks 1 025,65 Kč

952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 35.00 ks 1 656,20 Kč

952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 34.00 ks 1 074,06 Kč

952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 1.00 ks 110,49 Kč

955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 73.00 ks 2 880,58 Kč

955267 S Montáž nadzemní tratě síťové 3536.25 JV 3 536,25 Kč

Práce spojené se vytažením telek. vedení z chráničky PVC110 dočasné trasy - 115m

955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 799.50 JV 799,50 Kč



Práce spojené s demontáží chráničky PVC110 ze zdi koryta - 13m

955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 4.00 ks 5 990,16 Kč

955266 S Montáž trubky ochranné 430.50 JV 430,50 Kč

Práce spojené s demontáží chráničky PVC110 z provizorní konstrukce - 7m

954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 62.00 m 1 669,04 Kč

954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 61.00 m 2 017,27 Kč

955298 S Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 38.00 ks 1 186,36 Kč

955259 S Ukončení kabelu v rozvaděči 2.00 ks 914,14 Kč

958469 S Uvedení stavby do provozu 4674.00 JV 4 674,00 Kč

958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks 3 265,46 Kč

955066 S Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř. 4.00 ks 4 162,40 Kč

955081 S Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 38.00 ks 780,14 Kč

955083 S Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 2.00 ks 377,32 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

956280 Předměření trasy nad 100 m do 1km 19.00 m 427,50 Kč

956279 Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka 1.00 ks 6 964,50 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 19.00 m 427,50 Kč

956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka 1.00 ks 6 612,76 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 1.00 ks 3 899,62 Kč

957721 Uzavření smlouvy o umístění zařízení 1.00 ks 2 298,24 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 2.00 ks 6 883,88 Kč

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 8000.00 JV 8 000,00 Kč

Náhrada vlastníkům za VBŘ

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks 2 577,22 Kč

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 1.00 ks 3 656,28 Kč

POPLATKY

955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 2000.00 JV 2 000,00 Kč

Správní poplatek

L i m i t k a   m a t e r i á l u

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

MATERIÁL VYŘAZENÝ

407582 S Souprava čistící 4413S 2.00 ks 840,52 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303838 S Deska krycí plast. 150x1000 mm 77.00 ks 1 600,06 Kč

303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 81.00 m 327,24 Kč

303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 204.00 m 446,76 Kč

300106 S Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4 38.00 m 1 463,76 Kč

300108 S Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4 20.00 m 1 580,40 Kč

300000 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 28.00 m 559,44 Kč

300109 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4 68.00 m 9 617,24 Kč

320879 S Materiál pro tratě síťové 4920.00 ks 4 920,00 Kč

302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 8.00 ks 2 091,92 Kč

312425 S Modul konektor. 9700-10P 15.00 ks 389,85 Kč

305338 S Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1 8.00 ks 406,48 Kč



320312 S Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15 1.00 ks 165,08 Kč

312845 S Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8- 150/FLE 2.00 ks 934,04 Kč

312863 S Spojka kabelová XAGA 500  43/8-300/FLECZ 1.00 ks 584,81 Kč

312881 S Spojka kabelová XAGA 500  55/12- 300/FLE 1.00 ks 810,74 Kč

301537 S Trubička smršť. SD 190F 19,0/9,5mm černá 0.20 m 28,01 Kč

301554 S Trubička smršť. SD 254F 25,4/12,7mm čern 0.20 m 34,92 Kč

303222 S Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35 2.00 ks 189,02 Kč

305195 S Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1 4.00 ks 776,44 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 3.00 ks 0,00 Kč

301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda 1.00 ks 0,00 Kč
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	SoRP_HK 2024_0043_VPIC Chrudim, Malecká, rek. Mostu_03
	mezi
	CETIN a.s.
	a
	Město Chrudim
	CETIN a.s.
	se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
	IČO: 04084063
	DIČ: CZ04084063
	ID DS: qa7425t
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
	zastoupená Lubošem Minářem, supervizor, VFS Čechy východ
	bankovní spojení: PPF banka a.s.
	1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
	1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením                            „VPIC Chrudim, Malecká, rek. Mostu“.
	6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
	6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.
	7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
	7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
	7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
	9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odst...
	10.1 Kvalifikovaná výzva pro každou Etapu Překládky musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí lhůty je dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku rozvazovací podmínkou platnosti a účinnost...
	10.2 Dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy zanikne Smlouva:
	(a) zčásti, a to v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy;
	(b) v celém rozsahu, nebyla-li společnosti CETIN doručena žádná Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy.
	10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy. Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou jen zčásti, je Stavebník povinen uhra...
	10.4 Zánikem Smlouvy nebo její části rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají u...
	11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parla...
	11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
	11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
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