

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21K2024  
Stavba: ZŠ Cihelní, aktualizace 2

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 8. 4. 2024  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Uchazeč: Daniel Kulinski IČ: 74307631 DIČ:  
Projektant: Petr Kubala IČ: 623 11 832 DIČ:  
Zpracovatel: Petr Kubala IČ: 623 11 832 DIČ:  
Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **4 084 797,19**

|              |            |              |            |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
| snížená      | 21,00%     | 4 084 797,19 | 857 807,41 |
|              | 12,00%     | 0,00         | 0,00       |

---

|                   |          |            |                     |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>4 942 604,60</b> |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21K2024

**Stavba:** ZŠ Cihelní, aktualizace 2

Místo: Datum: 8. 4. 2024

Zadavatel: Projektant: Petr Kubala

Uchazeč: Daniel Kulinski Zpracovatel: Petr Kubala

| Kód                       | Popis                        | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                              | <b>4 084 797,19</b> | <b>4 942 604,60</b> |
| 21K2024_01                | SO01 - Elektroinstalace 2.NP | 1 579 040,86        | 1 910 639,44        |
| 21K2024_02                | SO01 - Elektroinstalace 3.NP | 2 012 788,06        | 2 435 473,55        |
| 21K2024_03                | 2RS1                         | 90 134,10           | 109 062,26          |
| 21K2024_04                | 2RS2                         | 97 868,05           | 118 420,34          |
| 21K2024_05                | 2RS1.1                       | 14 802,69           | 17 911,25           |
| 21K2024_06                | 3RS1                         | 89 069,56           | 107 774,17          |
| 21K2024_07                | 3RS2                         | 93 182,25           | 112 750,52          |
| 21K2024_08                | 3RS2.1                       | 17 883,61           | 21 639,17           |
| 21K2024_09                | 3RS2.2                       | 20 507,71           | 24 814,33           |
| 21K2024_10                | RP20                         | 6 150,95            | 7 442,65            |
| 21K2024_11                | 1RS3                         | 63 369,35           | 76 676,91           |