

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 23-01.01_2 **Přístavba MŠ Zvídálek, Kolářkovo náměstí č.p. 107, Slavkov u Brna**

Zadavatel **Město Slavkov u Brna** IČO: 00292311
Palackého náměstí 65 DIČ: CZ00292311
68401 Slavkov u Brna

Zhotovitel: **Společnost pro MŠ Zvídálek** IČO: 269 61 474
Nováčkova 18 DIČ: CZ26961474
614 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	59 966 634,43
PSV	35 018 014,77
MON	5 380 350,80
Vedlejší náklady	3 185 000,00
Ostatní náklady	250 000,00
Celkem	103 800 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	103 800 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	21 798 000,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 125 598 000,00 CZK



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
1	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PRO HLAVNÍ AKTIVITU PROJEKTU	0,00	27 645 736,56	5 805 604,68	33 451 341,24	27
1	SO 01 Rekonstrukce stávající MŠ - ASŘ + SKŘ	0,00	11 040 927,84	2 318 594,85	13 359 522,69	11
2	SO 02 Spojovací krček - ASŘ + SKŘ	0,00	1 253 178,70	263 167,53	1 516 346,23	1
3	SO 03 Novostavba MŠ - ASŘ + SKŘ	0,00	15 351 630,02	3 223 842,30	18 575 472,32	15
2	KÓD INTERVENCE 044 - ZVÝŠENÍ ENERGETICÉ ÚČINNOSTI	0,00	14 009 411,93	2 941 976,51	16 951 388,44	13
1	SO 01 Rekonstrukce stávající MŠ - ASŘ + SKŘ	0,00	6 372 335,69	1 338 190,49	7 710 526,18	6
2	SO 02 Spojovací krček - ASŘ + SKŘ	0,00	874 637,80	183 673,94	1 058 311,74	1
3	SO 03 Novostavba MŠ - ASŘ + SKŘ	0,00	6 762 438,44	1 420 112,07	8 182 550,51	7
3	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU	0,00	62 144 851,51	13 050 418,82	75 195 270,33	60
0	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	3 435 000,00	721 350,00	4 156 350,00	3
1	SO 01 Rekonstrukce stávající MŠ - ASŘ + SKŘ	0,00	6 397 308,75	1 343 434,84	7 740 743,59	6
2	SO 02 Spojovací krček - ASŘ + SKŘ	0,00	3 213 547,80	674 845,04	3 888 392,84	3
3	SO 03 Novostavba MŠ - ASŘ + SKŘ	0,00	9 544 835,10	2 004 415,37	11 549 250,47	9
4	SO 04 Lávka - ASŘ + SKŘ	0,00	1 918 878,72	402 964,53	2 321 843,25	2
5	SO 05 Rekonstrukce tech. služeb - ASŘ + SKŘ	0,00	3 626 223,41	761 506,92	4 387 730,33	3
6	SO 06 Obslužná komunikace	0,00	1 110 978,54	233 305,49	1 344 284,03	1
7	SO 07 Úprava parkoviště	0,00	882 759,56	185 379,51	1 068 139,07	1
8	SO 08 Terénní úpravy	0,00	5 844 594,11	1 227 364,76	7 071 958,87	6
D.1.4.1	ZTI	0,00	10 035 265,15	2 107 405,68	12 142 670,83	10
D.1.4.2.1	ÚT - SO 01	0,00	2 295 383,29	482 030,49	2 777 413,78	2
D.1.4.2.2	ÚT - SO 02-05	0,00	2 330 184,80	489 338,81	2 819 523,61	2
D.1.4.3	VZT	0,00	6 932 159,00	1 455 753,39	8 387 912,39	7
D.1.4.4	Silnoproud	0,00	2 595 210,00	544 994,10	3 140 204,10	3
D.1.4.5	Slaboproud	0,00	1 066 180,60	223 897,93	1 290 078,53	1
D.1.4.6	Plynoinstalace	0,00	235 547,48	49 464,97	285 012,45	0
D.1.4.FVE	FVE	0,00	680 795,20	142 966,99	823 762,19	1
	Celkem za stavbu	0,00	103 800 000,00	21 798 000,00	125 598 000,00	100

Popis stavby: 23-01.01_2 - Přístavba MŠ Zvídálek, Kolářkovo náměstí č.p. 107, Slavkov u Brna

Popis objektu: 1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PRO HLAVNÍ AKTIVITU PROJEKTU

Popis rozpočtu: 1 - SO 01 Rekonstrukce stávající MŠ - ASŘ + SKŘ

Popis rozpočtu: 2 - SO 02 Spojovací krček - ASŘ + SKŘ

Popis rozpočtu: 3 - SO 03 Novostavba MŠ - ASŘ + SKŘ

Popis objektu: 2 - KÓD INTERVENCE 044 - ZVÝŠENÍ ENERGETICÉ ÚČINNOSTI

Popis rozpočtu: 1 - SO 01 Rekonstrukce stávající MŠ - ASŘ + SKŘ

Popis rozpočtu: 2 - SO 02 Spojovací krček - ASŘ + SKŘ

Popis rozpočtu: 3 - SO 03 Novostavba MŠ - ASŘ + SKŘ

Popis objektu: 3 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

Popis rozpočtu: 0 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1 - SO 01 Rekonstrukce stávající MŠ - ASŘ + SKŘ

Popis rozpočtu: 2 - SO 02 Spojovací krček - ASŘ + SKŘ

Popis rozpočtu: 3 - SO 03 Novostavba MŠ - ASŘ + SKŘ

Popis rozpočtu: 4 - SO 04 Lávka - ASŘ + SKŘ

Popis rozpočtu: 5 - SO 05 Rekonstrukce tech. služeb - ASŘ + SKŘ

Popis rozpočtu: 6 - SO 06 Obslužná komunikace

Popis rozpočtu: 7 - SO 07 Úprava parkoviště

Popis rozpočtu: 8 - SO 08 Terénní úpravy

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - ZTI

Popis rozpočtu: D.1.4.2.1 - ÚT - SO 01

Popis rozpočtu: D.1.4.2.2 - ÚT - SO 02-05

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - VZT

Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Silnoproud

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Slaboproud

Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Plynoinstalace

Popis rozpočtu: D.1.4.FVE - FVE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			20 000,00	0,0
1	Zemní práce	HSV			8 800 139,80	8,5
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			42 613,00	0,0
2	Základy	HSV			112 407,24	0,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			10 370 892,23	10,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 473 966,06	4,3
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			771 550,09	0,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 850 730,78	6,6
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			1 438 701,98	1,4
5	Komunikace	HSV			1 506 176,22	1,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 214 940,79	1,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 566 043,30	2,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 988 222,05	1,9
635	Suché podlahy	HSV			22 866,84	0,0
64	Výplně otvorů	HSV			7 312 870,00	7,0
8	Potrubí	HSV			31 607,00	0,0
8	Trubní vedení	HSV			30 564,95	0,0
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			654 289,60	0,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			9 616,00	0,0

93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			3 169,40	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			567 586,72	0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 163 971,30	4,0
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			33 136,11	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 377 971,25	2,3
98	Demolice	HSV			14 137,43	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 437 528,77	1,4
_01	Zař.č.1 – Větrání kuchyně + přilehlé prostory SO 03 :	PSV			1 192 500,00	1,1
_02	Zař.č.2 – Větrání herna se spaním 1.NP + přilehlé prostory SO 03 :	PSV			819 936,00	0,8
_03	Zař.č.3 – Větrání herna se spaním 2.NP + přilehlé prostory SO 03 :	PSV			815 170,00	0,8
_04	Zař.č.4 – Větrání herna se spaním 1.NP + přilehlé prostory SO 01 :	PSV			861 728,00	0,8
_05	Zař.č.5 – Větrání herna se spaním 2.NP + přilehlé prostory SO 01 :	PSV			834 246,00	0,8
_06	Zař.č.6 – Větrání chodba SO 02 :	PSV			496 112,00	0,5
_07	Zař.č.7 – Větrání CHÚC „A,, SO 01 :	PSV			148 998,00	0,1
_08	Zař.č.8 – Větrání sociální zázemí 1.NP SO 01 :	PSV			26 971,00	0,0
_09	Zař.č.9 – Větrání sociální zázemí 2.NP SO 01 :	PSV			20 743,00	0,0
_10	Zař.č.10 – Větrání půda SO 01 :	PSV			15 884,00	0,0
_11	Zař.č.11 – Větrání CHÚC „A,, SO 02 :	PSV			203 194,00	0,2
_12	Zař.č.12 – Klimatizace technická místnost – FVE SO 03 :	PSV			73 917,00	0,1
_13	Zař.č.13 – Klimatizace sklad chlazených a mražených potravin SO 03 :	PSV			73 917,00	0,1
_14	Zař.č.14 – Větrání CHÚC „A,, SO 03 :	PSV			124 109,00	0,1

_15	Zař.č.15 – Větrání sociální zázemí 1.NP-1 SO 05 :	PSV			27 149,00	0,0
_16	Zař.č.16 – Větrání sociální zázemí 1.NP-2 SO 05 :	PSV			20 304,00	0,0
_17	Zař.č.17 – Větrání společenská místnost 3.NP SO 01 :	PSV			550 960,00	0,5
_18	Zař.č.18 – Větrání denní místnost 1.PP SO 03 :	PSV			224 276,00	0,2
_19	Zař.č.19 – Větrání sociální zázemí 1.NP SO 03 :	PSV			60 045,00	0,1
_20	Pomocný materiál a práce	PSV			342 000,00	0,3
7	Přidružená stavební výroba	PSV			24 660,00	0,0
711	Izolace proti vodě	PSV			910 266,71	0,9
712	Povlakové krytiny	PSV			1 750 957,60	1,7
713	Izolace tepelné	PSV			2 172 621,54	2,1
713	Izolace tepelné ÚT	PSV			223 498,44	0,2
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			3 464 610,76	3,3
722	Zdravotechnika - vodovod	PSV			1 583 662,67	1,5
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	PSV			153 047,73	0,1
725	Zdravotechnika - zařízení- Přesná specifikace dle standardů koncových prvků a přání invest	PSV			1 404 318,72	1,4
727	Zdravotechnika - požární ochrana	PSV			122 955,00	0,1
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			1 238 772,00	1,2
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			40 219,20	0,0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			886 393,52	0,9
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			217 247,99	0,2
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			579 653,18	0,6

736	Podlahové vytápění	PSV			1 071 541,76	1,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 969 751,24	1,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			491 255,12	0,5
765	Krytiny tvrdé	PSV			478 452,29	0,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			178 483,81	0,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 450 191,26	5,3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			109 991,85	0,1
776	Podlahy povlakové	PSV			779 457,10	0,8
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			535 891,20	0,5
781	Obklady keramické	PSV			532 541,21	0,5
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			10 920,00	0,0
783	Nátěry	PSV			154 181,07	0,1
784	Malby	PSV			322 996,80	0,3
786	Zastiňující technika	PSV			547 924,00	0,5
O01	Ostatní	PSV			679 392,00	0,7
_1	Položky v soupise materiálu	MON			974 100,20	0,9
_1	Rozvaděč RSLP, přípojka SLP	MON			15 330,00	0,0
_2	Instalační materiál I.	MON			3 510,00	0,0
_2	Kabely a vodiče	MON			385 975,00	0,4
_2	Rozvaděče	MON			37 897,00	0,0
_3	Doplnění kabeláže - hlavní propoje a trasy	MON			24 425,00	0,0

_3	Instalační materiál I.	MON			71 010,00	0,1
_3	RAC1	MON			55 284,00	0,1
_4	Datové rozvody	MON			278 026,00	0,3
_4	Instalační materiál II.	MON			19 238,00	0,0
_4	Úprava v RH	MON			26 000,00	0,0
_5	PTZS , otevírání dveří	MON			493 682,00	0,5
_5	Trubky a žlaby	MON			10 430,00	0,0
_5	VRN	MON			46 500,00	0,0
_6	Svítlidla	MON			502 330,00	0,5
_6	Systém DT	MON			161 696,00	0,2
_7	Část hromosvod - aktiv	MON			111 369,00	0,1
_7	Ostatní	MON			89 511,60	0,1
_8	Část uzemnění	MON			71 582,00	0,1
_9	Neuvedené či nezbytné položky	MON			964 290,00	0,9
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			1 038 165,00	1,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 150 935,52	3,0
VN	Vedlejší náklady	VN			3 185 000,00	3,1
ON	Ostatní náklady	ON			250 000,00	0,2
SKL	SKLADBY KONSTRUKCÍ - VÝMĚRY (NEOCEŇOVAT)	ON			0,00	0,0
Cena celkem					103 800 000,00	100,0