

Dílčí veřejná zakázka na služby s názvem „D6 LS Kamenné Žehrovice – Družec, Výkon stavebního dozoru“ realizovaná na základě „Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022“, č. rámcové dohody: 01PU-005734“.

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o sdružení ve společnosti ze dne 13.2.2023 uzavřené dle § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Dopravoprojekt Brno a.s.

Se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

Zastoupená:

(dále též „**Společník 1**“ nebo „**Správce**“)

a

PUDIS a.s.

Se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

Zastoupená:

(dále též „**Společník 2**“)

a

GeoTec-GS, a.s.

Se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

Zastoupená:

(dále též „**Společník 3**“)

a

IPSUM CZ s.r.o.

Se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 25701347 DIČ: CZ25701347

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

Zastoupená:

(dále též „**Společník 4**“)

a

KOMOVIA s.r.o.

Se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 04363795 DIČ: CZ04363795

Dílčí veřejná zakázka na služby s názvem „D6 LS Kamenné Žehrovice – Družec, Výkon stavebního dozoru“ realizovaná na základě „Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022“, č. rámcové dohody: 01PU-005734“.

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822
zastoupená:

(dále též „**Společník 5**“)

a

DS engineering PLUS, a.s.

Se sídlem K Hájkům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČ: 27955834 DIČ: CZ27955834

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316

Zastoupená:

(dále též „**Společník 6**“)

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „**Společníci**“; jsou-li ve sdružení více jak dva Společníci, budou ti z nich, kteří nejsou Správcem, označováni společně jako „**Další společníci**“)

Společníci v souladu s ujednáním čl. V. (Závěrečná ustanovení) odst. 1) Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 13.2.2023 (dále též „**Smlouva**“) tímto uzavírají tento Dodatek č. 5 (dále „**Dodatek č. 5**“) v tomto znění:

I. Předmět Dodatku č. 5

- (1) Společníci společnosti s názvem „**SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022**“ (dále též „**Společnost**“) se dohodli na skutečnosti, že ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 5 bude pozici správce Společnosti, jak je definována ve Smlouvě, výlučně pro Dílčí veřejnou zakázku na služby s názvem „**D6 LS Kamenné Žehrovice – Družec, Výkon stavebního dozoru**“, č. smlouvy objednatele 04PU-002038 (dále jen „**Dílčí veřejná zakázka**“), realizovanou na základě „**Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022**“, č. rámcové dohody 01PU-005734, jejímž zadavatelem je Ředitelství silnic a dálnic s. p. (dále jen „**Zadavatel**“), vykonávat Společník 4, tj. společnost **IPSUM CZ s.r.o.**, IČ: 25701347, se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3.
- (2) Společník 4 tak v souvislosti s Dílčí veřejnou zakázkou bude pověřen správou společných záležitostí Společnosti, přičemž společnost **IPSUM CZ s.r.o.** bude v souvislosti s Dílčí veřejnou zakázkou mj. jednat ve společných záležitostech za všechny Společníky se třetími osobami, tedy i Zadavatelem. Společníci se zároveň dohodli, že správa společných záležitostí Společnosti v souvislosti s Dílčí veřejnou zakázkou se bude uskutečňovat v sídle Společníka 4 na adrese: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3.
- (3) V návaznosti na čl. IV. odst. 2 písm. d) Smlouvy o společnosti se Společníci tímto Dodatkem č. 5 rovněž dohodli na skutečnosti, že Dílčí veřejnou zakázku s názvem „**D6 LS Kamenné Žehrovice – Družec, Výkon stavebního dozoru**“ provede v celém jejím rozsahu Společník 4, tedy společnost **IPSUM CZ s.r.o.**
- (4) Smluvní strany se dále dohodly, že pro Dílčí veřejnou zakázku, tj. zejména přijímání plateb a placení za výkony, subdodávky, materiál i k provádění dalších finančních operací v rámci společné činnosti v souvislosti s realizací Dílčí veřejné zakázky, bude společnost **IPSUM CZ s.r.o.**, jakožto správce Společnosti, používat svůj běžný bankovní účet,

Dílčí veřejná zakázka na služby s názvem „D6 LS Kamenné Žehrovice – Družec, Výkon stavebního dozoru“ realizovaná na základě „Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022“, č. rámcové dohody: 01PU-005734“.

- (5) V souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 5, tímto ujednáním Společníci udělují plnou moc Společníku 4, společnosti **IPSUM CZ s.r.o.**, IČ: 25701347, se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, jako Společníkovi, který je pověřen správou společných záležitostí výhradně pro Dílčí veřejnou zakázku. Udělená plná moc je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
- (6) Společníci se tímto ujednáním Dodatku č. 5 dále dohodli na odvolání plné moci udělené Společníkovi 1, společnosti Dopravoprojekt Brno a.s., IČ: 46347488, se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, to však pouze a výhradně jen v rozsahu pro výše popsanou Dílčí veřejnou zakázku.

II. Ostatní ujednání

- (1) Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 5 zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ujednání

- (1) Tento Dodatek č. 5 se vyhotovuje formou elektronického originálu, který obdrží všichni Společníci včetně Zadavatele. Společnost IPSUM CZ s.r.o. jako správce bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku zajistí rozeslání uzavřené smluvní dokumentace mezi všechny společníky.
- (2) Tento Dodatek č. 5 se řídí právem České republiky, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- (3) Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení uznávaného elektronického podpisu posledního z oprávněných zástupců všech Společníků.
- (4) Společníci po přečtení tohoto Dodatku č. 5 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že mu porozuměli a tento byl sjednán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Společníků své podpisy.

V Brně
Dopravoprojekt Brno a.s.

DN: cn
Datum: 2024.05.31 14:55:35 +0200'

V Praze
PUDIS a.s.

Podepsal
Datum: 2024.06.03 08:00:05
+02'00'

2024.06.04 00:04:54
+02'00'

V Praze
GeoTec-GS, a.s.

Digitálně
podepsal
Datum:
2024.06.04
11:15:28 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2024.06.04
10:20:18 +02'00'

V Praze
IPSUM CZ s.r.o.

Digitálně podepsal

Podepsal

Datum: 2024.06.12
15:30:32 +02'00'

Datum: 2024.06.12 16:29:15
+02'00'

Dílčí veřejná zakázka na služby s názvem „D6 LS Kamenné Žehrovice – Družec, Výkon stavebního dozoru“ realizovaná na základě „Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022“, č. rámcové dohody: 01PU-005734“.

V Praze
KOMOVIA s.r.o.

Podepsal
Datum: 2024.06.04
18:05:43 +02'00'

Podepsal

Datum: 2024.06.05 07:49:10
+02'00'

V Praze
DS engineering PLUS, a.s.

Datum:
2024.06.08
07:40:22 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.10
08:29:55 +02'00'

ČÍSLO SMLOUVY: 04PU-002038
ZE DNE: 16. května 2024
NAŠE ZNAČKA: 2024-045

VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
IDDS: kbwybup

MÍSTO / DATUM: Děčín 13. června 2024

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Praha
Brankovická 337
280 00 Kolín

Oznámení o změně Správce společnosti „SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022“ pro Dílčí veřejnou zakázku na služby s názvem „D6 LS Kamenné Žehrovice – Družec, Výkon stavebního dozoru“

Vážení,

informujeme Vás tímto o změně Správce společnosti „SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022“, která v souladu s „Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2022“ ev. č. 01PU-005734 realizuje Dílčí veřejnou zakázku „D6 LS Kamenné Žehrovice – Družec, Výkon stavebního dozoru“ ev. č. 04PU-002038.

Dle uzavřeného Dodatku č. 5 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti se nově stala Správcem společnosti „SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022“ společnost IPSUM CZ s.r.o. se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 25701347, DIČ: CZ25701347, která zmíněnou Dílčí veřejnou zakázku provede v celém jejím rozsahu.

V návaznosti na tuto změnu dále informujeme, že v rámci činností souvisejících s realizací předmětné Dílčí veřejné zakázky bude společnost IPSUM CZ s.r.o., jakožto správce Společnosti, používat svůj běžný bankovní účet,

S přátelským pozdravem

IPSUM CZ s.r.o.

Dílčí veřejná zakázka na služby s názvem „D6 LS Kamenné Žehrovice – Družec, Výkon stavebního dozoru“ realizovaná na základě „Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022“, č. rámcové dohody: 01PU-005734“.

PLNÁ MOC

Společníci:

Dopravoprojekt Brno a.s.

Se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

Zastoupená:

PUDIS a.s.

Se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

Zastoupená:

GeoTec-GS, a.s.

Se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

Zastoupená:

KOMOVIA s.r.o.

Se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 04363795 DIČ: CZ04363795

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822
zastoupená:

DS engineering PLUS, a.s.

Se sídlem K Hájkům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČ: 27955834 DIČ: CZ27955834

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316

Zastoupená:

společně dále jako „Zmocnitelé“

Dílčí veřejná zakázka na služby s názvem „D6 LS Kamenné Žehrovice – Družec, Výkon stavebního dozoru“ realizovaná na základě „Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022“, č. rámcové dohody: 01PU-005734“.

v souladu s ustanovením § 441 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
ZMOCŇUJÍ TÍMTO PRÁVNÍM JEDNÁNÍM

IPSUM CZ s.r.o.

Se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 25701347 DIČ: CZ25701347

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

Zastoupená:

dále jen „**Zmocněnec**“

jakožto Společníka 4 společnosti s názvem „**SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022**“ (dále jako „**Společnost**“) vzniklé na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 13.2.2023 (dále jen „**Smlouva**“), aby jejich jménem jednal ve všech záležitostech souvisejících s realizací Dílčí veřejné zakázky na služby s názvem „**D6 LS Kamenné Žehrovice – Družec, Výkon stavebního dozoru**“, číslo smlouvy objednatele: 04PU-002038, číslo smlouvy konzultanta: 2024-045, ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009, (dále jen „**Dílčí veřejná zakázka**“), jejímž zadavatelem je Ředitelství silnic a dálnic s. p. (dále jen „**Zadavatel**“), a aby zastupoval všechny ostatní Zmocnitele v rozsahu Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 5 při zajišťování plnění Dílčí veřejné zakázky, zejména pak aby

činil následující právní jednání:

- zastupoval všechny Zmocnitele v rozsahu Smlouvy při zajišťování plnění Dílčí veřejné zakázky;
- uzavřel případné dodatky k prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) na plnění Dílčí veřejné zakázky za společníky Společnosti;
- činil jednání související s plněním prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) na plnění Dílčí veřejné zakázky uzavřené dne 16.5.2024, s právní účinností ode dne 21.5.2024, tj. dnem uveřejnění této smlouvy v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky, a to včetně zajištění a úpravy platebního styku;
- zastupoval společníky Společnosti při všech právních jednáních se Zadavatelem při realizaci výše nadepsané Dílčí veřejné zakázky;
- jednal v ústním a písemném styku se Zadavatelem a činil veškerá právní jednání ve věcech týkajících se realizace Dílčí veřejné zakázky a/nebo uplatňování nároků vůči Zadavateli, jakýchkoli změn předmětu výše uvedené Dílčí veřejné zakázky, změn harmonogramů a případných reklamací vad a náhrad škod;
- přijímal závazky a pokyny pro ostatní společníky Společnosti a za celou Společnost při realizaci Dílčí veřejné zakázky;
- zastupoval Společnost a ostatní společníky ve všech záležitostech a jednáních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, ve věci týkající se výše popsané Dílčí veřejné zakázky, zejména aby podával podněty a návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele a dále činil veškerá právní jednání týkající se správního řízení ve výše popsané záležitosti, zejména aby jednal jménem všech společníků, činil veškerá jednání, včetně jednání písemných, podával návrhy a žádosti, přijímal veškeré doručované písemnosti, podával řádné a mimořádné opravné prostředky při správních, soudních či jiných řízeních a vzdával se práva k jejich uplatnění;
- svolával zasedání Společnosti v souvislosti s realizací Dílčí veřejné zakázky.

Dílčí veřejná zakázka na služby s názvem „D6 LS Kamenné Žehrovice – Družec, Výkon stavebního dozoru“ realizovaná na základě „Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022“, č. rámcové dohody: 01PU-005734“.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO PLNÉ MOCI K NÍ SPOLEČNÍCI SPOLEČNOSTI PŘIPOJILI SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVAŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Zmocnitel:

Dopravoprojekt Brno a.s.

Digitálně

Datum: 2024.05.31 14:13:14 +02'00'

PUDIS a.s.

Podepsal

Datum: 2024.06.03 08:00:16
+02'00'

2024.06.04 00:05:20
+02'00'

Digitálně

GeoTec-GS, a.s.

Datum:
2024.06.04
11:15:14 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.04
10:20:58 +02'00'

KOMOVIA s.r.o.

Podepsal

Datum: 2024.06.04
18:05:59 +02'00'

Podepsal

Datum: 2024.06.05 07:48:40
+02'00'

DS engineering PLUS, a.s.

Datum:
2024.06.08
07:42:08 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.10
08:30:42 +02'00'

Zmocnění v rozsahu dle této plné moci v plném rozsahu přijímáme:

Zmocněnec:

IPSUM CZ s.r.o.

Digitálně podepsal

Podepsal

Datum: 2024.06.12 16:30:34
+02'00'

Datum: 2024.06.12
15:29:49 +02'00'