



MDOBX0106MXP

Objednávka č.: OBJ24000369

odbor: Odbor správy majetku

ODBĚRATEL: Město Dobříš Mírové náměstí 119 26301 Dobříš			DODAVATEL: Mystic constructions spol. s r.o. Římská 678/26 12000 Praha 2		
IČ: 00242098			IČ: 26177358		
DIČ: CZ00242098			DIČ: CZ26177358		
Objednávka ze dne: 13.06.2024 Termín: 31.08.2024					
Místo určení:					
Způsob dopravy:					
vlastní	nákladní	poštou			


Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
	0		112530	112 530,00 Kč

Celková částka: 112 530,00 Kč

601 - vypracování studie "Nový skatepark Dobříš"

601 - vypracování studie "Nový skatepark Dobříš"

Vyřizuje	Telefon	Fax
Loudová Klára Bc.		
Správce rozpočtové položky		
Novotný Miloš Bc.		
Peněžní ústav	Číslo účtu	
Česká spořitelna, a. s.	27-521732389/0800	



podpis a razítko schvalovatele

V případě překročení celkové částky, která je uvedena na objednávce, Vám bude faktura vrácena!

V Praze 27.5.2024

Pro:
Město Dobříš
Mírové náměstí 230, 263 01 Dobříš

Nabídka na vypracování studie „Nový skatepark v Dobříš“

Na základě vaší poptávky předkládáme nabídku na vypracování studie nového betonového skateparku v Dobříši.

Stávající skatepark se skládá z dřevěných konstrukčních překážek umístěných na asfaltové ploše a betonových prefabrikovaných překážek umístěných na druhé přilehlé asfaltové ploše. V novém skateparku bude zachována stávající asfaltová plocha s betonovými překážkami a konstrukční část bude zbourána. Nový konstrukční skatepark bude navržen nově a předpokládá se jeho umístění v ose od vstupu do areálu směrem k ploše s betonovými překážkami. Využití ostatní plochy areálu skateparku bude součástí studie „Nový skatepark Dobříš“ jako návrh využití této plochy. Předpokládá se návrh rozmístění různých dalších aktivit s ohledem na prostorové možnosti celého areálu skateparku. Návrh možných aktivit bude konsultován s investorem.

Studie skateparku bude obsahovat:

- První stupeň studie, koncept základního rámcového rozvržení aktivit na ploše (skatepark, kluziště + další aktivity dle prostorových možností). Na základě tohoto konceptu bude vedeno jednání s objednatelem, zapracování připomínek a dalších úprav, výsledkem bude finální verze rozvržení aktivit.
- Druhý stupeň studie, v návaznosti na první stupeň studie bude dopracováno designové řešení nového konstrukčního skateparku vč. popisu, půdorysu a základní vizualizace skateparku, umístění do situace, popis technologie stavby skateparku, předběžný položkový rozpočet nákladů na stavbu.

Cena za vypracování studie „Nový skatepark Dobříš“.

První fáze studie	45.000,-
Druhá fáze studie	48.000,-
Celkem bez DPH	93.000,-
Celkem vč. DPH	112.530,-Kč

MYSTIC CONSTRUCTIONS

Římská 26, 12000 Praha 2 Tel.+420-224 826 744, +420 777 820 120, Fax.+420-224 826 735

Pro vypracování studie jsou nutné tyto vstupní podklady, které zajistí objednatel:

- Katastrální mapu s vyznačenými dotčenými pozemky (prosím o zakreslení hranice plochy vymezené pro areál skateparku)
- Geodetické zaměření plochy areálu, dotčených ploch (po dohodě může zajistit i zhotovitel)
- Případně další požadavky na případná omezení dle investora

Termín realizace:

První stupeň do 6 týdnů od dodání potřebných podkladů

Druhý stupeň do 6 týdnů od odsouhlasení finální verze rozvržení aktivit na ploše

Pokud Vás nabídka zaujala, neváhejte mě kontaktovat, práce bychom zahájily neprodleně po obdržení objednávky či podpisu smlouvy.

Přeji příjemný den.

S pozdravem

Radomír Teichmann

Jednatel společnosti Mystic Constructions s.r.o.

777822120 info@skateparky.cz

