

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 24.5.2024

**MŽT Stavitelství a.s.**

Suderova 2024/8, Mariánské Hory

709 00 Ostrava

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-62/2024 u Vás objednááme Malování kanceláří a sociálního zázemí v budově Olomouc – ústřední stavědlo, ( IC5000206288 ), dle nabídkového listu č.180 -2024.

**Zakázka :** E211H7J2DMSB

**Dohodnutá cena:** 279 490,71,- Kč (bez DPH)

**Termín:** srpen 2024

**Jedná se o činnost v režimu OUA:** P24635230004

přednosta SPS OŘ Ostrava

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

## Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **180-2024**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E211H7J2DMSB

Škodní událost ANO/NE

**NE**

Název objektu:

Inventární číslo, číslo SAP:

**Olomouc-ústřední stavědlo**

**IC5000206288**

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

**49° 35' 47.4070,17° 16' 34.1240**

**Malování kanceláří a soc. zázemí**

Malování kanceláří, soc. zázemí a chodby na pracovišti ŘP.

Místnosti 3P01,3P02,3P03,3P04,3P07,3P08,3P09,3P22,3P23,3P25,3P27,3P31,3P46

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: srpen 2024

Příloha: půdorys

Vzdálenost v KM

**4**

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	<b>23.05.2024</b>	
--	-------------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

I		
---	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	<b>23.05.2024</b>	
--	-------------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	<b>23.05.2024 v 12:07</b>
--	---------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

<b>24.05.2024</b>	<b>23.05.2024</b>
-------------------	-------------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

**Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce**

--

# NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	180-2024		
Název majetku	Olomouc-ústřední stavědlo	inventární číslo	IC5000206288
zahájení prací	01.07.2024	ukončení prací	31.08.2024

## popis prací

### Požadavek - Malování kanceláří a soc. zázemí:

Malování kanceláří, soc. zázemí a chodby na pracovišti ŘP.

Místnosti 3P01,3P02,3P03,3P04,3P07,3P08,3P09,3P22,3P23,3P25,3P27,3P31,3P46.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: srpen 2024

Příloha: půdorys

## SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	<b>Základní rozpočtové náklady</b>					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet					
	<b>SOUČET ZRN</b>					
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	VRN					
	viz položkový rozpočet					
	<b>SOUČET VRN</b>					
	<b>SOUČET ZRN + VRN</b>					
	<b>PRÍRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ</b>		<b>0,93</b>	<b>4</b>		

**Cena za zakázku celkem**

**279 490,71**

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

podpis

podpis

razítko

razítko

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 180  
Stavba: 180 Olomouc-ústřední stavebno

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>
-------------------	----------	------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 180

**Stavba:** 180 Olomouc-ústřední stavební

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

01 malování kanceláří a soc. zázemí  
02 VRN

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 180 Olomouc-ústřední stavědlo

Objekt: **01 - malování kanceláří a soc. zázemí**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2		295,924	
	VV		3,2*6,45			20,640	
	VV		4,1*6,45			26,445	
	VV		7,05*6,45			45,473	
	VV		3,8*6,45			24,510	
	VV		4,05*6,45			26,123	
	VV		3,5*6,45			22,575	
	VV		4,4*5,4			23,760	
	VV		2,4*5,4			12,960	
	VV		2,15*2,9			6,235	
	VV		1,75*1,75			3,063	
	VV		1,2*1,75			2,100	
	VV		2,15*1,7			3,655	
	VV		1,9*31,75			60,325	
	VV		2,8*6,45			18,060	
	VV		Součet			295,924	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2		295,924	
	VV		3,2*6,45			20,640	
	VV		4,1*6,45			26,445	
	VV		7,05*6,45			45,473	
	VV		3,8*6,45			24,510	
	VV		4,05*6,45			26,123	
	VV		3,5*6,45			22,575	
	VV		4,4*5,4			23,760	
	VV		2,4*5,4			12,960	
	VV		2,15*2,9			6,235	
	VV		1,75*1,75			3,063	
	VV		1,2*1,75			2,100	
	VV		2,15*1,7			3,655	
	VV		1,9*31,75			60,325	
	VV		2,8*6,45			18,060	
	VV		Součet			295,924	
D	997	Přesun sutě					
3	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t		0,109	
4	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t		0,109	
5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t		1,090	
	VV		0,109*10 'Přepočtené koeficientem množství			1,090	
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		0,109	
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		0,436	
	VV		0,109*4 'Přepočtené koeficientem množství			0,436	
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t		0,109	
D	998	Přesun hmot					
9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t		1,192	
10	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t		1,192	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	783822101	Tmelení vlasečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	180,000		
12	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 094,644		
13	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2	265,000		
14	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	265,000		
15	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2	265,000		
16	K	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	30,000		
17	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	170,000		
18	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	145,000		
19	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	125,000		
20	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	60,000		
21	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	870,000		
	VV		290*3			870,000	
22	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	290,000		
23	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m	290,000		
	VV		276,190476190476*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			290,000	
	VV		Součet			290,000	
24	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	290,000		
	VV		276,190476190476*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			290,000	
	VV		Součet			290,000	
25	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	290,000		
	VV		276,190476190476*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			290,000	
	VV		Součet			290,000	
26	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	290,000		
27	M	28323154	fólie s textilní samolepicí páskou pro venkovní malířské potřeby 0,3mx20m	m	440,220		
28	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 094,644		
	VV		2,8*6,45			18,060	
	VV		((2,8+6,45)*2)*3,3			61,050	
	VV		6,45*3,2			20,640	
	VV		((6,45+3,2)*2)*3,3			63,690	
	VV		4,1*6,45			26,445	
	VV		((4,1+6,45)*2)*3,3			69,630	
	VV		7,05*6,45			45,473	
	VV		((7,05+6,45)*2)*3,3			89,100	
	VV		4,05*6,45			26,123	
	VV		((4,05+6,45)*2)*3,3			69,300	
	VV		3,8*6,45			24,510	
	VV		((3,8+6,45)*2)*3,3			67,650	
	VV		6,45*3,5			22,575	
	VV		((6,45+3,5)*2)*3,3			65,670	
	VV		4,4*5,4			23,760	
	VV		((4,4+5,4)*2)*3,3			64,680	
	VV		5,4*2,4			12,960	
	VV		((5,4+2,4)*2)*3,3			51,480	
	VV		1,9*31,75			60,325	
	VV		((1,9+31,75)*2)*2,6			174,980	
	VV		2,9*2,15			6,235	
	VV		((2,9+2,15)*2)*0,7			7,070	
	VV		2,15*1,7			3,655	
	VV		((2,15+1,7)*2)*0,7			5,390	
	VV		1,75*1,75			3,063	
	VV		((1,75+1,75)*2)*0,7			4,900	
	VV		1,2*1,75			2,100	
	VV		((1,2+1,75)*2)*0,7			4,130	
	VV		Součet			1 094,644	
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 094,644		
	VV		2,8*6,45			18,060	
	VV		((2,8+6,45)*2)*3,3			61,050	
	VV		6,45*3,2			20,640	
	VV		((6,45+3,2)*2)*3,3			63,690	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			4,1*6,45			26,445	
VV			((4,1+6,45)*2)*3,3			69,630	
VV			7,05*6,45			45,473	
VV			((7,05+6,45)*2)*3,3			89,100	
VV			4,05*6,45			26,123	
VV			((4,05+6,45)*2)*3,3			69,300	
VV			3,8*6,45			24,510	
VV			((3,8+6,45)*2)*3,3			67,650	
VV			6,45*3,5			22,575	
VV			((6,45+3,5)*2)*3,3			65,670	
VV			4,4*5,4			23,760	
VV			((4,4+5,4)*2)*3,3			64,680	
VV			5,4*2,4			12,960	
VV			((5,4+2,4)*2)*3,3			51,480	
VV			1,9*31,75			60,325	
VV			((1,9+31,75)*2)*2,6			174,980	
VV			2,9*2,15			6,235	
VV			((2,9+2,15)*2)*0,7			7,070	
VV			2,15*1,7			3,655	
VV			((2,15+1,7)*2)*0,7			5,390	
VV			1,75*1,75			3,063	
VV			((1,75+1,75)*2)*0,7			4,900	
VV			1,2*1,75			2,100	
VV			((1,2+1,75)*2)*0,7			4,130	
VV			Součet		1	094,644	



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

180 Olomouc-ústřední stavědlo

Objekt:

**02 - VRN**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	4,000
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	4,000

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	8,000

## HARMONOGRAM

<b>Číslo zakázky</b>	180-2024		
<b>Název majetku</b>	Olomouc-ústřední stavědlo	<b>inventární číslo</b>	IC5000206288
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 38.08.2024

### popis prací

#### Požadavek - Malování kanceláří a soc. zázemí:

Příprava pracoviště, zakrývací práce, stěhování  
Malířské práce, penetrace podkladu, malba  
Malířské práce, oškrabání malby, tmelení malby  
Malířské práce, oškrabání malby, tmelení malby  
Malířské práce, penetrace podkladu, malba  
Malířské práce, malba  
Malířské práce, malba  
Úklidové práce  
Předání stavby

### termín

2. den po zaslání objednávky  
3. den po zaslání objednávky  
4. den po zaslání objednávky  
5. den po zaslání objednávky  
6. den po zaslání objednávky  
7. den po zaslání objednávky  
8. den po zaslání objednávky  
9. den po zaslání objednávky  
10. den po zaslání objednávky

---

**Od:**  
**Odesláno:** čtvrtek 25. dubna 2024 7:40  
**Komu:**  
**Předmět:** Žádost o malování

Františku,

chtěla bych se dotázat, zda by bylo možné nechat vymalovat 9 kanceláří, chodbu a 2x WC v Olomouci na ústředním stavědle 4NP?

S pozdravem

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ostrava

Inženýr železniční dopravy

Jeremenkova 11, 779 00 Olomouc

Spravazeleznic.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese <http://www.spravazeleznic.cz/dolozka>

---

**Od:**  
**Odesláno:** pondělí 29. dubna 2024 12:03  
**Komu:**  
**Předmět:** malování ÚS

Jedná se o kanceláře 3P01, 3P02, 3P03, 3P04, 3P07, 3P08, 3P09, 3P29, 3P27, 3P25, 3P22/23 a 3P46/31

S pozdravem


Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ostrava

Inženýr železniční dopravy

Jeremenkova 11, 779 00 Olomouc

Spravazeleznic.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese <http://www.spravazeleznic.cz/dolozka>



3P02

3P03

3P04

3P06  
STAV. PODLAHA  
- PVC

3P07  
STAV. PODLAHA  
- PVC

3P08  
STAV. PODLAHA  
- PVC  
- KOBREK

3P30A

3P30B

+10.800

+10.800

3P28

3P27

3P42

3P41

3P25

3P26

3P24

3P23

3P22

3P21

+10.800

+3.800

ZII

VZI

180

140

150

100

100

2000  
500  
850  
1000  
1500  
(550)