

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 955/25/24
Číslo jednací: 02405/SC/24

Rok: 2024

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2024					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
NPR Voděradské bučiny;					
2217	LE23	Lesní těžba			
	LE23a	Prořezávky jehličnaté + listnaté	2.46	ha	29 520,00
				Cena	29 520,00
NPR Voděradské bučiny;					
2218	LE23	Lesní těžba			
	LE23c	Těžba hroubí	731	m3	219 300,00
				Cena	219 300,00
NPR Voděradské bučiny;					
2219	LE11	Přibližování a vyklízení			
	LE11d	Vyvážení vyvážecí soupravou	731	m3	328 950,00
				Cena	328 950,00
NPR Voděradské bučiny;					
2220	LE09	Ožínání ruční a mechanizované			
	LE09b	Ožin - celoplošně	15.88	ha	206 440,00
				Cena	206 440,00
NPR Voděradské bučiny;					
2221	LE04	Chemická ochrana výsadeb, kultur a kmenů proti zvěři			
	LE04b	Nátěr terminálů repelenty proti okusu	43290	ks	51 948,00
				Cena	51 948,00
NPR Voděradské bučiny;					
2222	LE08	Likvidace oplocenky, individuální ochrany			
	LE08b	Likvidace oplocenky	1305	m	91 350,00
				Cena	91 350,00
NPR Voděradské bučiny;					
2223	LE17	Výsadba, dosadba, podsadba			
	LE17j	Výsadba, dosadba, podsadba, listnaté, prostokořenné - 36-50 cm	1090	ks	26 160,00
				Cena	26 160,00
NPR Voděradské bučiny;					
2351	LE17	Výsadba, dosadba, podsadba			
	LE17f	Výsadba, dosadba, podsadba, JD, prostokořenné - 26-50 cm	1585	ks	45 965,00
				Cena	45 965,00

Souhrnný rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH
2024	999 633,00
Celkem	999 633,00

Specifikace díla:**Odkaz na mapové dílo**

2024			
NPR Voděradské bučiny;			
2217	LE23	Lesní těžba	29 520,00 Kč
	LE23a	Prořezávky jehličnaté + listnaté	

Popis opatření:

Intenzivní strukturní prořezávky za účelem vytvoření přirozenější porostní struktury, uvolnění vtroušených dřevin, lokálního potlačení příliš expandujících dřevin (BR, OS) a za účelem výběru stanovištně nevhodných dřevin (především MD, DG, JX). Jedná se o porosty výhledově určené k ponechání samovolnému vývoji. U části z nich se jedná o poslední výchovný zásah. Termín realizace do 15.11.2024.

NPR Voděradské bučiny;			
2218	LE23	Lesní těžba	219 300,00 Kč
	LE23c	Těžba hroubí	

Popis opatření:

Strukturní výběrné zásahy za účelem vytvoření přirozenější porostní struktury, uvolnění vtroušených dřevin, uvolnění přirozeného zmlazení a za účelem výběru stanovištně nevhodných dřevin (především MD, DG, SM z nepůvodních výsadeb). Jedná se o porosty výhledově určené k ponechání samovolnému vývoji. U části z nich se jedná o poslední výchovný zásah. Termín realizace do 15.11.2024.

NPR Voděradské bučiny;			
2219	LE11	Přibližování a vyklízení	328 950,00 Kč
	LE11d	Vyvážení vyvážecí soupravou	

Popis opatření:

Termín realizace do 15.11.2024. Použití vyvážecí soupravy za příznivých klimatických podmínek bez významného narušení půdního povrchu.

NPR Voděradské bučiny;			
2220	LE09	Ožínání ruční a mechanizované	206 440,00 Kč
	LE09b	Ožin - celoplošně	

Popis opatření:

Mechanické vyžínání buřeně na plochách s mladými výsadbami a nálety stanovištně odpovídajících dřevin (při dvojím ožinu v termínech do 30.6.24 a 30.9.24, při jednom ožinu do 31.7.24).

NPR Voděradské bučiny;			
2221	LE04	Chemická ochrana výsadeb, kultur a kmenů proti zvěři	51 948,00 Kč
	LE04b	Nátěr terminálů repelenty proti okusu	

Popis opatření:

Nátěry mladých výsadeb a náletů repelenty proti zimnímu okusu (termín do 15.11.24).

NPR Voděradské bučiny;			
2222	LE08	Likvidace oplocenky, individuální ochrany	91 350,00 Kč
	LE08b	Likvidace oplocenky	

Popis opatření:

Odstranění dosluhujících oplocenek v místech s odrostlými nálety a výsadbami. V termínu do 15.11.2024.

NPR Voděradské bučiny;			
2223	LE17	Výsadba, dosadba, podsadba	26 160,00 Kč
	LE17j	Výsadba, dosadba, podsadba, listnaté, prostokořenné - 36-50 cm	

Popis opatření:

Podzimní výsadba DB na plochy po odtěžení nepůvodního SM. Termín realizace za vhodných klimatických podmínek mezi 1.10.2024 s 15.11. 2024.

NPR Voděradské bučiny;			
2351	LE17	Výsadba, dosadba, podsadba	45 965,00 Kč
	LE17f	Výsadba, dosadba, podsadba, JD, prostokořenné - 26-50 cm	

Popis opatření:

Podzimní výsadba JD na plochy po odtěžení nepůvodního SM. Termín realizace za vhodných klimatických podmínek mezi 1.10.2024 s 15.11. 2024.