

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-900

**Stavba:** Dodatečné práce u výtahu v objektu NKJ - ocelové nosníky

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                                     |        |    |              |                  |
|-------------------------------------|--------|----|--------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů                  |        |    |              | 30 997,67        |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu |        |    |              | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b>                 |        |    |              | <b>30 997,67</b> |
| DPH základní                        | 21,00% | ze | 30 997,67    | 6 509,51         |
| snížená                             | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>                   |        |    | <b>v CZK</b> | <b>37 507,18</b> |

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-900

**Stavba:** **Dodatečné práce u výtahu v objektu NKJ - ocelové nosníky**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                                      | Objekt                                                   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtů</b>                                | <b>30 997,67</b>   | <b>37 507,18</b> |
| 2017-101                                 | Dodatečné práce u výtahu v objektu NKJ - ocelové nosníky | 30 997,67          | 37 507,18        |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |                                                          | <b>30 997,67</b>   | <b>37 507,18</b> |