

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-900

Stavba: Výtah č.1, 2, 4 a nákladní - změny

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				9 934,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				9 934,00
DPH základní	21,00%	ze	9 934,00	2 086,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	12 020,14

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-900

Stavba: Výtah č.1, 2, 4 a nákladní - změny

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		9 934,00	12 020,14
2017-104	Výtah č.1, 2, 4 a nákladní - změny	9 934,00	12 020,14
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		9 934,00	12 020,14