

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tererovo nám. 1374/3, Olomouc - snížení energ. náročnosti budovy
Objekt:
06 - VRN

KSO: 801 39 12
Místo: Tererovo nám. 1374/3, Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

Uchazeč:
DACH - IZOL s.r.o., Šumperská 941, 783 91 Uničov

Projektant:
SALIP PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
ing. Roman Zubatý

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.04.2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 03568849
DIČ: CZ03568849

IČ: 28581164
DIČ: CZ28581164

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			31 350,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	31 350,00	21,00%	6 583,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			37 933,50
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tererovo nám. 1374/3, Olomouc - snížení energ. náročnosti budovy
Objekt: **06 - VRN**

Místo:	Tererovo nám. 1374/3, Olomouc	Datum:	23.04.2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	SALIP PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	DACH - IZOL s.r.o., Šumperská 941, 783 91 Uničov	Zpracovatel:	ing. Roman Zubatý

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	31 350,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	31 350,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 550,00
VRN3 - Zařízení staveniště	18 700,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tererovo nám. 1374/3, Olomouc - snížení energ. náročnosti budovy
Objekt: 06 - VRN

Místo: Tererovo nám. 1374/3, Olomouc Datum: 23.04.2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: SALIP PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: DACH - IZOL s.r.o., Šumperská 941, 783 91 Uničov Zpracovatel: ing. Roman Zubatý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 31 350,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 350,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 550,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	8 450,00	8 450,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	013294000	Ostatní dokumentace	...	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 01

P Poznámka k položce:
výrobní domkumentace na ocelové konstrukce Z01-Z03

D VRN3 Zařízení staveniště 18 700,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	18 700,00	18 700,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
zařízení staveniště
případné oplocení staveniště
uvedení do původního stavu po ukončení stavebních prací

D VRN7 Provozní vlivy 2 100,00

4	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	----------------	-----	-------	----------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
stavební práce probíhají za provozu v objektu