
Objednatel: OBJEDNÁVKA číslo: 6440-0001-2023-020/001

Místo plnění: Kasárna gen. Píky 229/1, 160 00 Praha 6

Číslo CE: 00-06-05/003, 004, 005
Zhotovitel: Splatnost faktury: 30 kalendářních dnů
Název firmy: Ro Doručení faktury: do 10 pracovních dnů od ukončení prací

Doručovací adresa:
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Odbor provozu nemovité infrastruktury
Provozní středisko : 00
Ve věcech technických:

Pol. Měrná Cena za mj. CELKEM
čís. jedn. bez DPH s DPH
1. Na základě potřeb uživatelů a schválených požadavkových

listů objednáváme provedení prací:
CE:00-06-05/003

CE:00-06-05/004

CE:00-06-05/005
ošetřovna b.005-m.č.B110, B103, B107-oprava maleb
b.005-A143,A142,A140-oprava maleb

soubor 1 535 499,10 Kč

21% DPH 112 454,81 Kč

647 953,91 Kč

Sankční podmínky v souladu s Rámcovou dohodou
Záruka v souladu s Rámcovou dohodou

Příloha č. 1,2,3 - Cenová nabídka - odsouhlasená

Zhotovitel:
opinka

Osoba jednající jménem objednatele: Osoba jednající jménem zhotovitele:
Ing. Jan Petrš - ZV OdP Praha Roman Topinka

Datum: _____________________ Datum: ___________________
razítko a podpis

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Specifikace předmětu objednávky

Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
IČO: 60162694 DIČ:CZ60162694

Závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Název zakázky: RD na provádění podlahářských, malířských
a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Množ
ství

418,A306,B315,A326,C311,C202,C121,C113,C112,C111,
C101,C102-podl.krytiny; b.005-A118, A120,A122-oprava
maleb, podlahové krytiny

nikání

1NP. m.č. 010, 011, 012, 013, 014 - opravy maleb, nátěrů
radiátorů a dveří

m.č. 1, 3, 4 - opravy maleb, podlahových krytin, nátěry
radiátorů, zárubní dveří
m.č. 2 - oprava maleb, zárubní a dveří; m.č. 5,6,7,8 - oprava
maleb, emailový nátěr soklů, m.č. 9 - oprava maleb, nátěrů
zárubní, dveří, parapetů

razítko a podpis

Termín provedení: zahájení do 5 pracovních dnů -
ukončení do 60 pracovních dnů

Roman
Topinka

Digitálně podepsal
Roman Topinka
Datum: 2024.06.12
09:39:09 +02'00'

Ing. Jan
Petrš

Digitálně
podepsal Ing.
Jan Petrš
Datum:
2024.06.17
07:52:07 +02'00'






































