

Smlouva o dílo
na zhotovení dokumentace
„Řešení dopravní situace – Sídliště a přilehlé ulice, Moravský Krumlov“

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Město Moravský Krumlov
Se sídlem: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
Zastoupena: Mgr. Tomášem Třetinou
IČ: 002 93 199
DIČ: CZ00293199
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen Objednatel)

2. **Zhotovitel: Laboro ateliér s.r.o.**
Se sídlem: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
Zastoupena: Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihřachem
IČ: 037 06 940
DIČ: CZ03706940
Bankovní spojení: KB Choceň
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném při MěÚ Vysoké Mýto
(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá návrh řešení dopravní situace v zastavěném území města Moravský Krumlov – lokalita Sídliště a přilehlé ul. Břízová, Husova, Zahradní, část ul. Znojemská (dále jen „studie“) na akci **„Řešení dopravní situace – Sídliště a přilehlé ulice, Moravský Krumlov“**.
2. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její vyhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

III. Rozsah a obsah předmětu plnění

1. Studie bude vypracována v rozsahu a v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými technickými normami a zadávacími podmínkami.
2. Návrh řešení bude obsahovat:
 - A. Analytická část** (průzkumy, rozborů území)
Bude provedena analýza současného stavu
 - jednotlivých dopravních systémů v řešeném území – automobilové a cyklistická doprava, pěší
 - bezpečnost (křižovatky, přechody, rozhledy apod.)
 - parkování a odstavné plochy
 - současné řešení dopravy (jednosměrný provoz, zúžení, vjezdy, výjezdy apod.)

B. Identifikace hlavních problémů dopravy v dané lokalitě

C. Návrhová část

Bude vycházet z analýzy dopravní situace s ohledem na maximální bezpečnost účastníků silničního provozu a účelné řešení dopravní infrastruktury.

- návrh organizace dopravy (návrhy na zjednosměrnění komunikací, úpravy křižovatek, dopravní značení, redukce dopravního značení, využívání pravidla přednosti zprava apod.)
- návrh pro dopravu v klidu (úprava stávajících a návrh nových parkovacích míst, uspořádání)
- návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti

D. Komplexní studie dopravního řešení dané lokality

- projednání s dotčenými orgány (DI Policie ČR Znojmo, odbor dopravy, Městská police Moravský Krumlov a zadavatel)
 - bude obsahovat textovou část (Analytická část, identifikace problémů, návrh řešení a doporučení)
 - bude obsahovat grafickou část (stávající a navrhovaná situace)
 - vyčíslení předpokládaných nákladů na realizaci
3. Studie bude předána v 5 tištěných vyhotoveních a 1x na CD (textová část ve formátu docx, tabulková xlsx, grafická část .dgn, .dwg, a .pdf).

IV. Dodací podmínky

1. Zhotovitel IZ svolá min. 1x při zahájení prací a 1x v průběhu zpracování PD výrobní výbor, za účasti objednatele, investora stavby, příp. dalších dotčených subjektů.
2. Pokud při realizaci stavby nebo v průběhu jejího provozu bude zjištěna vada projektu, je povinností zhotovitele tuto vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit.

V. Čas plnění

1. Smluvní strany se dohodly na termínu plnění: 3 měsíce od podpisu smlouvy.
1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odevzdáním předmětu plnění v rozsahu dle čl. III., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
2. Dojde-li k nesplnění termínu odevzdání z příčin na straně objednatele, nebude příslušná sankce uplatněna.

Smluvní strany konstatují, že smluvní pokuta byla sjednána v souladu s dobrými mravy, poctivým obchodním stykem a že její výše odpovídá hodnotě zajišťované povinnosti. Odstoupení objednatele od této smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit vyúčtovanou smluvní pokutu.

3. Smluvní strany se dohodly, že dle ustanovení §1980 občanského zákoníku je závazek dle této smlouvy sjednán jako fixní, když objednatel nemá zájem na opožděném plnění. Současně strany deklarují, že opožděné plnění je považováno za podstatné porušení smlouvy.

VI. Cena plnění, platební podmínky

2. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu a obsahu dle čl. III. a za podmínek dle čl. IV. této smlouvy, je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách dohodou smluvních stran a činí:

168 000,- bez DPH

35 280,- DPH

203 280,- Kč vč. DPH

3. Cena díla je dohodnuta jako cena maximální nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy.
4. Po splnění předmětu díla vystaví a předá zhotovitel objednateli fakturu. Lhůta splatnosti faktury zhotovitele je 30 dní. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury, dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. Spolupůsobení objednatele

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektu poskytne zhotoviteli potřebné spolupůsobení a poskytne mu všechny potřebné podklady pro řádné zhotovení díla.

VIII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje případné vady IZ odstranit bez zbytečného odkladu o uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou.

IX. Ujednání jiná a všeobecná

1. Objednatel je oprávněn použít dílo výlučně pro účely vyplývající z této smlouvy.
2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oběma účastníky.
3. Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou účastníků.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.
5. Tato smlouva o dílo byla projednána a schválena nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 55. schůzi konané dne 20. 6. 2017.

V Moravském Krumlově dne

V Chocni dne 26. 6. 2014

Za objednatele:

10/VI/2014

Za zhotovitele:

■■■■