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SLEPÝ 
ROZPOČET - VÝKAZ
 VÝMĚR / SOUPIS PRACÍ
MONTÁŽE OCENĚNY POLOŽKAMI ÚRS, CENOVÁ ÚROVEŇ 2023/11 (KATALOGY 741, 742, 921 A 946)
STAVBA: OPRAVA A VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU TŘEBÍZSKÉHO 942/22 V ČB MÍSTO STAVBY: Třebízského 942/22, České 
Budějovice 37006
ČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ 
STAVEB - ELEKTROINSTALACE
 - 
ETAPA 2. - 3.NP + 4.NP (PŮDA) 
INVESTOR: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9; Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice
) (
DODAVKA
MONTÁŽ
3
4
ZRN CELKEM 
_6
Ř5+Ř6
NÁKLADY
) (
320387,00 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%
780449,80 PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT
ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3% HORSKÁ OBLAST 
3,3%
 NAD 700M 1100836,80 MIMOŘÁDNĚ STIŽENÉ PROSTŘEDÍ OBOR. PŘIRÁŽKA
) (
35777,00
) (
1100836.80
VRN CELKEM
) (
35777,00
) (
9 CELKEM BEZ DPH
) (
1136613,80
) (
10
) (
CELKEM S DPH
) (
1375303,00
)





















VYPRACOVAL: Josef Chrt DATUM: 07/2023
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Uchazeč prohlašuje, že v celkové nabídkové ceně, bez ohledu na dílčí položky výkazu výměr a jejich specifikaci dle ÚRS, jsou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s prováděním díla, zejména zpracování skutečného provedení stavby, likvidace stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, náklady na pasportizaci, čištění pracoviště a odstraňování případných škod na pracovišti a dalších plochách dotčených stavbou a způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby, vybudování zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení stavby, vytýčení všech dotčených podzemních vedení a jejich ochranných pásem, projednání křížení a přeložek nezdokumentovaných dotčených sítí s jejich provozovateli včetně realizace těchto přeložek a křížení, ostraha stavby a staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na zpracování technologických postupů, předpisů a plánů kontrol, provedení odpovídajících zkoušek, zpracování a předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, plánu havarijních opatření,zpracování geometrického plánu provedeného díla, kompletační činnost, a další činnosti nutné pro plnění předmětu.
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