

# OBJEDNÁVKA Č. 97/2024/OKV

<b>Dodavatel:</b> SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková č. p. 416/39, Děčín I-Děčín, 40502 Děčín 2 IČ: 25042751 DIČ: CZ25042751	<b>Objednavatel: Město Rumburk</b> Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel:  Fax: 
Plnění od: 17.06.2024 Plnění do: 28.06.2024	


Objednáváme u Vás výstavbu dětského hřiště v ulici Třída 9. května dle cenové nabídky ze dne 11.06.2024.

**Celková cena nepřesáhne s DPH: 151 408,75 Kč.**

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb. je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

**Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!  
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!**

Kontaktní osoba: Petr Svoboda, DiS., tel.: 

Odpovědná osoba: Petr Svoboda, DiS.


Datum: 14.06.2024

Vystavil: Bc. Jiří Tillner

**MĚSTO RUMBURK**  
Městský úřad  
odbor komunálních věcí  
Tř. 9. května 1366/48, 408 01 RUMBURK  
IČ: 002 61 602, DIČ: CZ00261602

  
**Bc. Jiří TILLNER**

Schválil:

  
**Bc. Libor Šimeček**

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
<b>Stavba: v24198 - Rumburk, ul. tř. 9. května - dětské hřiště</b>						
001	122401401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř.3 - 4 objem	14,800 M3	1 060,00	15 688,00	21% 18 982,48
002	122401401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř.3 - 4 objem do 10 m3 - ručně	0,700 M3	1 892,00	1 324,40	21% 1 602,52
003	9970135r	Odvoz výkopku a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	27,900 T	300,00	8 370,00	21% 10 127,70
004	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	55,800 T	28,00	1 562,40	21% 1 890,50
005	M58591500r	směs polosuchá, beton C20 kamenivo frakce 0/4mm vč. dopravy na stavbu	4,600 M3	6 724,00	30 930,40	21% 37 425,78
006	767995100r	Montáž atypických konstrukcí	1,000 soubor	28 930,00	28 930,00	21% 35 005,30
007	M583336250r	kačírky 4/8 mm	24,900 T	740,00	18 426,00	21% 22 295,46
008	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů - doprava kačírky	1,000 soubor	9 900,00	9 900,00	21% 11 979,00
009	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000 soubor	5 000,00	5 000,00	21% 6 050,00
010	091002000	Ostatní náklady související s objektem	1,000 KUS	5 000,00	5 000,00	21% 6 050,00
<b>Součet za Stavba: v24198 - Rumburk, ul. tř. 9. května - dětské hřiště</b>				<b>125 131,20</b>	<b>151 408,75</b>	
<b>CELKEM</b>	<b>Stavba: v24198 - Rumburk, ul. tř. 9. května - dětské hřiště</b>			<b>125 131,20</b>	<b>151 408,75</b>	

