



OBJEDNÁVKA č. 0600/2024/EP/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70200 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

Odbor evropských projektů

Dodavatel

IČ: 61459445 DIČ: CZ61459445

ČD - Telematika a. s.

Pernerova 2819/2a

13000 Praha 3

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Objednáváme u Vás:

výkon technického dozoru provedení kontrolního měření před a po manipulaci a zpracování geometrického plánu, geodetického zaměření vč. aktualizace věcných břemen ve vlastnictví ČD – Telematika a.s., při realizaci stavby pod názvem SO19 PŘELOŽKA SDRUŽENÉ SLABOPROUDÉ TRASY, v rámci projektu Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací.

Na faktuře, prosím, uveďte:

Fakturujeme Vám dle objednávky č. 0600/2024/EP/O a název projektu „Černá kostka-Centrum digitalizace, vědy a inovací“, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000004.

Uveďte rovněž text: „Tento projekt je spolufinancován z EU prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace.“

Zálohy nejsou povoleny.

Datum požadovaného splnění: Od doručení objednávky do ukončení všech souvisejících stavebních prací (předpoklad 06/2024-09/2024)

Přílohy: č. 1 - Specifikace objednávky

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele v den u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy v y měřené či stanovené správcem daně dodavatel v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, v e které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v e znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba v lastní podíl představitel alespoň 25% účastníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uveden prohlášením nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)

183 920,00 Kč

Upřednostňujeme zaslání faktur elektronicky.

e-mail pro zaslání faktury: posta@msk.cz

Název datové schránky: moravskoslezsky kraj

Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Číslo výdajového účtu: 9820902/0800

Datum:

Elektronický podpis: 14.6.2024

Certifikát autora podpisu:

Jméno:

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 5.1.2025 10:11 +01:00

.....
Kotyza Tomáš Ing. MBA, ředitel krajského úřadu

Příloha č. 1 k Objednávce č. 0600/2024/EP/O

Specifikace objednávky

Stavba: Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací: SO19
Zakázka: SO19 Přeložka optického kabelu ČDT - dílčí část
Objednavatel: Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, 130 00, IČO: 614 59 445, DIČ: CZ61459445

č.položky	kód položky	název položky	m.j.	množství	jedn.cena (Kč)	cena celkem (Kč)
		Montáže (výkony)				
1	Montáže	Měření OTDR obousměrné pro tři vlnové délky, před a po stavbě	vlákno	144	600,00 Kč	86 400,00 Kč
2	Montáže	Záznam a vyhodnocení měřících protokolů na nosič	případ	2	2 400,00 Kč	4 800,00 Kč
3	Montáže	Geodetické zaměření přeložky	komplet	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
4	Montáže	Vypracování geometrických plánů	komplet	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
5	Montáže	Aktualizace věcných břemen / služebnosti na příslušném KN	komplet	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
6	Montáže	Úprava stávající kabelové knihy plánů	komplet	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
7	Montáže	Zajištění kontroly stavby - technický dozor	hod	10	950,00 Kč	9 500,00 Kč
8	Montáže	Doprava	komplet	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
		Montáže (výkony) celkem bez DPH				146 700,00 Kč
9	VRN	VRN (vedlejší rozpočtové náklady) TI činnosti	komplet	1	5 300,00 Kč	5 300,00 Kč
		VRN (vedlejší rozpočtové náklady) celkem bez DPH				5 300,00 Kč
		Nabídka celkem (bez DPH)				152 000,00 Kč