




4. Cena díla zahrnuje veškeré nutné náklady k řádné realizaci díla včetně všech nákladů 
souvisejících. Práce nad rámec předmětu díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran 
formou písemného dodatku k této smlouvě. 

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) 
vystaveného zhotovitelem do 14 dnů po řádném předání a převzetí díla v souladu s čl. V. 
odst. 4 této smlouvy). Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

5. Faktura bude vystavena vždy tak, že bude splňovat všechny náležitosti účetního a 
daňového dokladu dle příslušných právních předpisů a bude označena názvem „Klub 
dříve narozených - Cílkova“. V případě, že faktura tyto náležitosti nebude splňovat, je 
objednatel oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit jako neúčinnou, aniž by nastala splatnost 
vyúčtované ceny díla. Zhotovitel doručí objednateli bez zbytečného odkladu opravenou 
fakturu.  

V. 

Povinnosti smluvních stran, předání díla 

1. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla:  

a) dodržovat platné právní a technické předpisy a zvyklosti, jakož i technické a 
technologické postupy, 

b) aktivně projednávat s objednatelem případné nutné změny a průběžně konzultovat své 
požadavky a připomínky. 

2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytně nutnou pro plnění díla. 

3. Dílo bude splněno jeho dokončením a předáním objednateli. Součástí předávacího 
protokolu bude dokumentace skutečného provedení Díla v listinné podobě v počtu 2 ks a 
v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks. 

VI. 

Záruka, odpovědnost za vady 

1. Dohodou obou stran byla sjednána záruční doba v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná 
plynout ode dne předání a převzetí předmětu této smlouvy nebo jeho části. 

2. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zhotoveného díla. Případné 
vady díla je zhotovitel povinen odstranit bezplatně a ihned, a to nejdéle do 5 (pěti) 
pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednatele, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. Za účelem odstranění vady díla je objednatel oprávněn poskytnout dílo 
jinému odborně způsobilému subjektu, aniž by tím porušil autorská práva zhotovitele a 
odpovědnost zhotovitele za vady díla, pokud zhotovitel vadu díla neodstraní sám za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 



3. V případě neodstranění reklamovaných vad díla ve sjednaném termínu dle odst. 2 tohoto 
článku má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení. 

4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. 

VII. 

Odstoupení od smlouvy, sankční ujednání smlouvy 

1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

2. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (e-
mail nebo doporučený dopis) první smluvní stranou upozorněna. 

3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smluvních povinností pro účely 
odstoupení od smlouvy jsou: 

a) prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla ve lhůtě sjednané ve čl. III. 
odst. 2 této smlouvy. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat v takovém 
případě po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. VII. této smlouvy. 

b) prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, které je delší než 2 měsíce, ačkoliv byl 
na své prodlení a možnost zhotovitele odstoupit od smlouvy upozorněn. Tím není 
dotčeno právo zhotovitele požadovat po objednateli za dobu prodlení objednatele 
smluvní pokutu dle čl. VIII. této smlouvy. Odstoupení od smlouvy zhotovitelem je v 
tomto případě možné pouze po předchozí písemné výzvě zhotovitele doručené 
objednateli ke splnění platebního závazku v náhradní lhůtě, pokud tato lhůta 
uplynula marně. 

4. Právo na náhradu škody v případě uplatnění touto smlouvou sjednané smluvní pokuty 
zůstává smluvním stranám zachováno v plné výši, nedohodnou-li se písemně jinak. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit písemnou formou objednatele na nemožnost plnění či na 
překážky v plnění, v jejichž důsledku by se mohlo stát plnění nemožným. Upozornění je 
povinen doručit objednateli neprodleně poté, kdy s vynaložením náležité a odborné péče 
zjistil takové skutečnosti. V případě nesplnění této povinnosti má zhotovitel povinnost 
nahradit objednateli marně vynaložené náklady i vzniklou škodu. 

VIII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět díla, tj. 
nedodrží termín stanovený v čl. III. odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 



smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla nebo jeho nesplněné části bez DPH za každý, byť 
i jen započatý den prodlení.  

2. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla, uhradí zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH, za každý den prodlení, až do 
úplného zaplacení. 

3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v 
jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její 
výši. 

4. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele vymáhat na zhotoviteli 
škodu, která mu vznikla v souvislosti s porušením smluvních povinností zhotovitele. 

IX. 

Ostatní ujednání 

1. Objednatel je oprávněn použít předmět díla výlučně pro účely z této smlouvy vyplývající. 
V případě ukončení této smlouvy z důvodu nedodržení povinností na straně zhotovitele, je 
objednatel oprávněn předat dílo nebo jeho část k využití/dokončení třetím osobám, bez 
souhlasu zhotovitele. 

2. Pokud dojde dohodou obou stran nebo jednostranně ze strany objednatele k ukončení díla 
před jeho dokončením, zavazuje se objednatel uhradit poměrnou část ceny díla 
odpovídající rozsahu rozpracování. Totéž platí, pokud zhotovitel odstoupí od plnění svého 
závazku z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele. 

X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel. 

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků. 

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná. 

4. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Případné spory se smluvní strany 
zavazují řešit přednostně dohodou a až sekundárně u soudu místně příslušného podle sídla 
objednatele. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3. stejnopisech, z nichž tři (3) obdrží objednatel a jeden 
(1) obdrží zhotovitel. 



6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah 
této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, které jsou 
pro uzavření této smlouvy rozhodující. 

 

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – nabídkový rozpočet zhotovitele 

Tato smlouva je podepisována elektronicky a byla schválená usnesením Rady městské 
části Praha 12 č. R-79-021-24 ze dne 28.05.2024. 
 

 

 

V Praze dne . . . . . . . . . . . V . . . . . . . . . . . . .   dne . . . . . . . . . . .  

 

za objednatele: za zhotovitele: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta Jiří Skalický, jednatel  

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 05158681
DIČ: CZ05158681

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 130 404,99CZK

01

Stavební úpravy části 1NP objektu Klubu dříve narozených, Cílkova 796/7, Praha 12

KVOTYBEK spol. s r.o.

934 219,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

934 219,0021,00% 196 185,99

0,0012,00% 0,00

29.04.2024
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Příloha ke smlouvě o dílo



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: KVOTYBEK spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

97 362,6580 465,00

SO 02 ZTI

Stavební úpravy části 1NP objektu Klubu dříve narozených, Cílkova 796/7, Praha 

12

29.04.2024

 

04 SO 04 Elektroinstalace silnoproud

45 180,9437 339,62901 VON

02 41 143,60 49 783,76

244 624,4903 SO 03 Elektroinstalace slaboproud 202 169,00

01 573 101,78SO 01 Stavební část 693 453,15

934 219,00 1 130 404,99

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 05158681

DIČ: CZ05158681

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 465,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 80 465,00 21,00% 16 897,65

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 97 362,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy části 1NP objektu Klubu dříve narozených, Cílkova 796/7, Praha 12

04 - SO 04 Elektroinstalace silnoproud

KVOTYBEK spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KVOTYBEK spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 80 465,00

D1 - Elektroinstalace 80 465,00

    D2 - Spínače, tlačítka, zásuvky 16 040,00

    D3 - Vodiče, kabely 12 725,00

    D4 - Osvětlení 46 500,00

    D5 - Rozvaděče: 2 500,00

    D6 - Ostatní náklady 2 700,00

04 - SO 04 Elektroinstalace silnoproud

Stavební úpravy části 1NP objektu Klubu dříve narozených, Cílkova 796/7, Praha 12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KVOTYBEK spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 80 465,00

D D1 Elektroinstalace 80 465,00

D D2 Spínače, tlačítka, zásuvky 16 040,00

1 K Pol1 spínač 01, pod omítkou, 10A, 230V, bílá ks 4,000 200,00 800,00

2 K Pol2 spínač 05, pod omítkou, 10A, 230V, bílá ks 1,000 250,00 250,00

3 K Pol3 spínač 06, pod omítkou, 10A, 230V, bílá ks 6,000 250,00 1 500,00

4 K Pol4 spínač 1/0, pod omítkou, 10A, 230V,  bílá ks 1,000 250,00 250,00

5 K Pol5 zásuvka 230V, pod omítku, IP20, 230V, bílá ks 32,000 195,00 6 240,00

6 K Pol6 podlahová krabice LEGRAND 0 880 00 ks 2,000 2 500,00 5 000,00

7 K Pol7 zásuvka 230V, IP20, ABB 45x45, bílá ks 8,000 250,00 2 000,00

D D3 Vodiče, kabely 12 725,00

8 K Pol8 CYKY-J 3x1,5mm2 m 145,000 25,00 3 625,00

9 K Pol9 CYKY-O 3x1,5mm2 m 10,000 25,00 250,00

10 K Pol10 CYKY-J 3x2,5mm2 m 295,000 30,00 8 850,00

D D4 Osvětlení 46 500,00

11 K Pol11 Svítidlo LED, mikroprisma, 30W, 3680lm, 4000K ks 15,000 1 500,00 22 500,00

12 K Pol12 svítidlo LED 24W, 2880lm, 3000K ks 6,000 1 500,00 9 000,00

13 K Pol13 svítidlo LED 30W, 3600lm, 3000K ks 5,000 1 500,00 7 500,00

14 K Pol14 Svítidlo LED E27 pro poplach ks 1,000 1 500,00 1 500,00

15 K Pol15 nouzové svítidlo LED, 4W, 576lm, 1h ks 5,000 100,00 500,00

16 K Pol16 nouzové svítidlo LED, 3W, 200lm, 1h + pikt. ks 3,000 1 000,00 3 000,00

17 K Pol17 nouzové svítidlo LED, IP65 5W, 305lm, 1h ks 1,000 1 000,00 1 000,00

18 K Pol17a Poplachová souprava ks 1,000 1 000,00 1 000,00

19 K Pol17b odpojení a připojení VZT jednotky kpl 1,000 500,00 500,00

D D5 Rozvaděče: 2 500,00

20 K Pol18 úprava R ks 1,000 500,00 500,00

21 K Pol19 demontáž svítidel kpl 1,000 500,00 500,00

22 K Pol20 demontáž stávajících rozvodů kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D D6 Ostatní náklady 2 700,00

23 K pol51 Montáž vč. revize kpl 1,000 2 700,00 2 700,00

Stavební úpravy části 1NP objektu Klubu dříve narozených, Cílkova 796/7, Praha 12

04 - SO 04 Elektroinstalace silnoproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 05158681

DIČ: CZ05158681

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 202 169,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 202 169,00 21,00% 42 455,49

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 244 624,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy části 1NP objektu Klubu dříve narozených, Cílkova 796/7, Praha 12

03 - SO 03 Elektroinstalace slaboproud

KVOTYBEK spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KVOTYBEK spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 202 169,00

URS - Strukturovaná kabeláž 202 169,00

03 - SO 03 Elektroinstalace slaboproud

Stavební úpravy části 1NP objektu Klubu dříve narozených, Cílkova 796/7, Praha 12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KVOTYBEK spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 202 169,00

D URS Strukturovaná kabeláž 202 169,00
1 K 742330004 Montáž rozvaděče stojanového do 30U ks 1,000 1 000,00 1 000,00

2 M Pol21

19' rozvaděč stojanový 15U/600x600, 2 páry 

vertikálních 19" posuvných lišt L, značení jednotlivých 

instalační pozic včetně čísla pozice, 1 pár bočních 

panelů se zámkem, přední skleněné dveře s pákovým 

jednobodovým zámkem, výměnnnou DIN vložkou, 

univerzáln

ks 1,000 10 500,00 10 500,00

3 M Pol22 Montáž ventilační jednotky do 19" rozvaděče ks 1,000 4 650,00 4 650,00

4 M Pol23

Ventilační jednotka -  2 x ventilátor s termostatem, 

instal. do střechy/dna rozvaděče hloubky 600, 800 a 

1200 mm

ks 1,000 7 500,00 7 500,00

5 K 742330022 Montáž napájecího panelu ks 1,000 2 200,00 2 200,00

6 M Pol24
19',8xCZ zásuvka,bleskojistka,3x1.5mm 2m kabel CZ-

DE, RAL9005
ks 1,000 1 800,00 1 800,00

7 K 742330024 Montáž patch panelu 24 portů ks 3,000 2 200,00 6 600,00

8 M Pol25
19" patch panel 24 modulů RJ45, CAT.6, UTP, 1U, s 

popisky, černý
ks 3,000 2 500,00 7 500,00

9 K 742330023 Montáž vyvazovacího panelu 1U do 19" rozvaděče ks 3,000 1 450,00 4 350,00

10 M Pol26
19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 

40 x 80mm
ks 3,000 240,00 720,00

11 M Pol27
Propojovací kabel, Cat 6, UTP, 2xRJ45, délka 1,5m 

šedá
ks 48,000 76,00 3 648,00

12 M Pol28
Propojovací kabel, Cat 6, UTP, 2xRJ45, délka 3m, 

šedá
ks 48,000 77,00 3 696,00

13 K 742330044 Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic ks 27,000 90,00 2 430,00

14 M Pol29
Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 vč. krabice, 

rámečku a krytky
ks 22,000 205,00 4 510,00

15 M Pol30
Kompletní datová zásuvka 1xRJ45 vč. krabice, 

rámečku a krytky
ks 1,000 200,00 200,00

16 M Pol31
Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 formátu 45x45 - 

podlahová krabice
ks 4,000 250,00 1 000,00

17 K Pol32 Montáž keystonu do zásuvky, zařezání kabelu ks 53,000 150,00 7 950,00

18 M Pol33 Modul Keystone RJ45, CAT.6, UTP, samožezný ks 53,000 125,00 6 625,00

19 K Pol34 Montáž HDMI zásuvky ks 2,000 110,00 220,00

20 M Pol35 HDMI zásuvka do zdi, propojovací kabel 10cm ks 2,000 340,00 680,00

21 K Pol36 Montáž HDMI kabelu 10m ks 1,000 1 000,00 1 000,00

22 M Pol37

HDMI kabel, min. přenosová rychlost 18 Gb/s, 

24karátové zlato, několikanásobné stínění, High 

Speed, ethernet kanál a zpětný audio kanál ARC, 

kabel 10 m

ks 1,000 550,00 550,00

23 K 74211R001 Montáž switche do 19" rozvaděče, nastavení ks 1,000 350,00 350,00

24 M pol555 Switch 48x10/100/1000 + 4x SFP, Web Managed 1,000 2 500,00 2 500,00

25 K 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 800,000 55,00 44 000,00

26 M Pol38
U/UTP 4x2x0,5 CAT.6 - kabel komunikační, balení 

500m
m 800,000 20,00 16 000,00

27 K 742110002
Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky 

uložené pod omítkou vč. zasekání
m 360,000 55,00 19 800,00

28 M Pol39
Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, 

nízká mechanická odolnost
m 280,000 20,00 5 600,00

29 M Pol40
Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, 

nízká mechanická odolnost
m 40,000 21,00 840,00

30 M Pol41
Elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, 

nízká mechanická odolnost
m 40,000 32,00 1 280,00

31 K Pol42 Montáž protahovacího drátu m 360,000 20,00 7 200,00

Stavební úpravy části 1NP objektu Klubu dříve narozených, Cílkova 796/7, Praha 12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 M Pol43 AY2,5 - protahovací drát m 360,000 5,00 1 800,00

33 K 742110504
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 

odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním
ks 35,000 100,00 3 500,00

34 M Pol44 KU68 - krabice rozvodná univerzální do dutých stěn ks 35,000 100,00 3 500,00

35 K 742110505
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 

odbočných čtyřhranných s víčkem
ks 20,000 150,00 3 000,00

36 M Pol45 KO125 - krabice odbočná do dutých stěn ks 20,000 215,00 4 300,00

37 K 742330051 Popis portu datové zásuvky ks 53,000 20,00 1 060,00

38 K 742330052 Popis portu patchpanelu ks 3,000 20,00 60,00

39 K 742330101 Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu ks 53,000 50,00 2 650,00

40 K Pol46

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku 

veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k 

zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem 

uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání 

objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra 

apod.)

ks 1,000 1 000,00 1 000,00

41 K Pol47

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady 

na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná 

se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži, 

sekání a jiné drobné stavební činnosti nutné pro 

instalaci systému a jeho vedení

ks 1,000 1 000,00 1 000,00

42 K Pol48
Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a 

kompletace 6 paré
ks 1,000 1 600,00 1 600,00

43 K Pol49
Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování 

atd.)
ks 1,000 1 800,00 1 800,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KVOTYBEK spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 573 101,78

HSV - Práce a dodávky HSV 333 792,26

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 34 781,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 186 576,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 095,31

    997 - Přesun sutě 28 357,90

    998 - Přesun hmot 10 981,05

PSV - Práce a dodávky PSV 239 309,52

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 3 300,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 312,00

    766 - Konstrukce truhlářské 29 452,00

    767 - Konstrukce zámečnické 4 959,50

    771 - Podlahy z dlaždic 37 160,90

    776 - Podlahy povlakové 93 289,08

    781 - Dokončovací práce - obklady 18 240,30

    783 - Dokončovací práce - nátěry 9 802,40

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 39 793,34

01 - SO 01 Stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KVOTYBEK spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 573 101,78

D HSV Práce a dodávky HSV 333 792,26

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 781,50

1 K 317142422
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 

na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm
kus 2,000 950,00 1 900,00

2 K 340236R12

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 

0,0225 do 0,09 m2 cihlami porobetonovými tl přes 100 

mm

kus 2,000 2 800,00 5 600,00

VV "viz TZ a PD" 2 2,000

VV Součet 2,000 1350

3 K 340271035
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 

m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 125 mm
m2 3,735 1 350,00 5 042,25

VV "viz TZ a PD" 

VV 0,9*2,05+0,9*2,1 3,735

VV Součet 3,735

4 K 342272205
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 50 mm
m2 1,678 1 250,00 2 097,50

VV "viz TZ a PD"

VV
"obezdění stávající kanalizační trubky" 

3,05*(0,3+0,125+0,125)
1,678

VV Součet 1,678

5 K 342272215
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 75 mm
m2 5,917 1 285,00 7 603,35

VV "viz TZ a PD"

VV 3,05*1,94 5,917

VV Součet 5,917

6 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm
m2 8,956 1 400,00 12 538,40

VV "viz TZ a PD"

VV (3,05*(1,94+1,98))-((0,8*2,0)+(0,7*2,0)) 8,956

VV Součet 8,956

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 186 576,50

7 K 611325417

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 

v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným 

přeštukováním

m2 83,260 500,00 41 630,00

VV "m.č. 01.01 až 01.06" 12,86+37,92+23,54+4,07+1,77+3,1 83,260

VV Součet 83,260

8 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 

strojně
m2 30,197 500,00 15 098,50

VV "viz TZ a PD"

VV
"obezdění stávající kanalizační trubky" 

2,95*(0,3+0,125+0,125)
1,623

VV 2,95*1,94*2 11,446

VV ((2,95*(1,94+1,98))-((0,8*2,0)+(0,7*2,0)))*2 17,128

VV Součet 30,197

9 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 7,250 620,00 4 495,00

VV "viz TZ a PD"

VV "pro ZTI" 25*0,1 2,500

VV "pro elektroinstalaci" 95*0,05 4,750

VV Součet 7,250

10 K 612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm m2 7,250 620,00 4 495,00

VV "viz TZ a PD"

VV "pro ZTI" 25*0,1 2,500

VV "pro elektroinstalaci" 95*0,05 4,750

VV Součet 7,250

11 K 612315221
Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na 

stěnách
kus 4,000 620,00 2 480,00

VV "viz TZ a PD" 

VV "po zazdívce otvorů" 2*2 4,000

VV Součet 4,000

Stavební úpravy části 1NP objektu Klubu dříve narozených, Cílkova 796/7, Praha 12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 612315225
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 

na stěnách
kus 4,000 620,00 2 480,00

VV "viz TZ a PD" 

VV "po zazdívce otvorů" 2*2 4,000

VV Součet 4,000

13 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená strojně
m2 30,197 600,00 18 118,20

VV "viz TZ a PD"

VV
"obezdění stávající kanalizační trubky" 

2,95*(0,3+0,125+0,125)
1,623

VV 2,95*1,94*2 11,446

VV ((2,95*(1,94+1,98))-((0,8*2,0)+(0,7*2,0)))*2 17,128

VV Součet 30,197

14 K 612325417

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným 

přeštukováním

m2 185,412 400,00 74 164,80

VV "m.č. 01.01" ((4,4+3,0+0,95)*2*2,95)-((0,8*2,0)+(2,1*2,15)) 43,150

VV
"m.č. 01.02" ((8,75+4,4)*2*2,95)-

((0,8*2,0*2)+(2,1*2,1)+(1,2*2,15*2))
64,815

VV "m.č. 01.03" ((6,05+3,96)*2*2,95)-((0,8*2,0)+(1,2*2,15*2)) 52,299

VV "m.č. 01.04" ((2,55+1,98)*2*2,95)-((0,8*2,0*2)+(0,7*2,0)) 22,127

VV "m.č. 01.05" ((1,94+0,91)*2*2,95)-((0,7*2,0)+(0,55*0,9)) 14,920

VV "m.č. 01.06" ((1,94+1,6)*2*2,95)-((0,8*2,0)+(0,55*0,9)) 18,791

VV "odpočet omítky pod obklady" -30,69 -30,690

VV Součet 185,412

15 K 61232R311 Jádrová omítka   vnitřních stěn  m2 30,690 400,00 12 276,00

VV "viz TZ a PD" 

VV "pod obklady"

VV "m.č. 01.04 až 01.06" 

VV ((2,055+1,98)+(1,94+0,91)+(1,94+1,6))*2*1,8 37,530

VV "odpočet otvorů" -((0,8*1,8*3)+(0,7*1,8*2)) -6,840

VV Součet 30,690

16 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 0,705 7 500,00 5 287,50

VV "viz TZ a PD"

VV "m.č. 01.04 až 01.06" ((4,07+1,77+3,1)-(0,65*1,0))*0,085 0,705

VV Součet 0,705

17 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 

prostým
m3 0,079 28 500,00 2 251,50

VV "viz TZ a PD"

VV "výplň rýh po bouraných příčkách" 

VV (3,7+4,4)*0,125*0,078 0,079

VV Součet 0,079

18 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na MC
kus 2,000 450,00 900,00

VV "viz TZ a PD" 1+1 2,000

VV Součet 2,000

19 M 55331480
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-

100mm rozměru 600/1970, 2100mm
kus 1,000 1 450,00 1 450,00

20 M 55331482
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-

100mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 1,000 1 450,00 1 450,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 095,31

21 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 166,520 60,00 9 991,20

VV "viz TZ a PD"

VV "m.č. 01.01 až 01.06" (12,86+37,92+23,54+4,07+1,77+3,1)*2 166,520

VV Součet 166,520

22 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 109,203 20,00 2 184,06

VV "viz TZ a PD"

VV "m.č. 01.01 až 01.06" (12,86+37,92+23,54+4,07+1,77+3,1) 83,260

VV "chodba" 20,78+5,163 25,943

VV Součet 109,203

23 K 962031133
Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 

100 do 150 mm
m2 39,778 400,00 15 911,20

VV "viz TZ a PD"

VV 3,05*(3,7+4,4+1,94+1,94+1,98) 42,578

VV "odpočet otvorů" -((0,6*2,0)+(0,8*2,0)) -2,800

VV Součet 39,778

24 K 965042131

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 

m2

m3 0,677 7 050,00 4 772,85

VV "viz TZ a PD"

VV "m.č. 00.04 až 00.06" ((4,07+1,77+2,77)-(0,65*1,0))*0,085 0,677

VV Součet 0,677

25 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2,800 650,00 1 820,00

VV "viz TZ a PD"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (0,8*2,0*1)+(0,6*2,0*1) 2,800

VV Součet 2,800

26 K 974031133
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 

mm
m 25,000 215,00 5 375,00

VV "viz TZ a PD"

VV "pro ZTI" 25 25,000

VV Součet 25,000

27 K 974082113
Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo 

MVC stěn š do 50 mm
m 95,000 60,00 5 700,00

VV "viz TZ a PD"

VV "pro elektroinstalaci" 95 95,000

VV Součet 95,000

28 K 97608R411
Demontáž a zpětná montáž plechového poklopu 

650x1000 mm
kus 1,000 500,00 500,00

VV "přesíň WC" 1 1,000

VV Součet 1,000

29 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 30,810 100,00 3 081,00

VV "viz TZ a PD"

VV "m.č. 00.04 až 00.06" 

VV ((2,03+1,98)*2*1,5)+((1,94+0,91)*2*2,0)+((1,94+1,43)*2*2,0) 36,910

VV "odpočet otvorů" -((0,6*1,5)+(0,8*1,5*2)+(0,6*2,0)+(0,8*2,0)) -6,100

VV Součet 30,810

30 K 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 

vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů
m2 14,400 1 000,00 14 400,00

VV "viz TZ a PD"

VV "rampa" 14,4 14,400

VV Součet 14,400

31 K 98531R312
Reprofilace podlah  opravnou maltou tl přes 5 až 25 

mm
m2 14,400 650,00 9 360,00

VV "viz TZ a PD"

VV "rampa" 14,4 14,400

VV Součet 14,400

D 997 Přesun sutě 28 357,90

32 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 18,020 700,00 12 614,00

33 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 18,020 100,00 1 802,00

34 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 162,180 20,00 3 243,60

VV 18,02*9 'Přepočtené koeficientem množství 162,180

35 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01

t 1,489 300,00 446,70

VV 1,489 1,489

VV Součet 1,489

36 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02
t 10,607 300,00 3 182,10

VV 10,382+0,225 10,607

VV Součet 10,607

37 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 3,955 300,00 1 186,50

VV 2,095+1,86 3,955

VV Součet 3,955

38 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04

t 1,961 3 000,00 5 883,00

VV 18,012-(1,489+10,607+3,955) 1,961

VV Součet 1,961

D 998 Přesun hmot 10 981,05

39 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 11,559 800,00 9 247,20

40 K 998011014
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 

zvětšený přesun do 500 m
t 11,559 150,00 1 733,85

D PSV Práce a dodávky PSV 239 309,52

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 3 300,00

41 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 m 3,000 650,00 1 950,00

VV "WC" 3 3,000

VV Součet 3,000

42 K 73311R103 Zpětná montáž potrubi DN 15 m 3,000 350,00 1 050,00

VV "WC" 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 3,000

43 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 m 3,000 100,00 300,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 312,00

44 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 0,360 200,00 72,00

VV "WC" 0,4*0,9 0,360

VV Součet 0,360

45 K 73512R222 Zpětná montáž otopných těles m2 0,360 3 000,00 1 080,00

VV "WC" 0,4*0,9 0,360

VV Součet 0,360

46 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 0,360 3 000,00 1 080,00

VV "WC" 0,4*0,9 0,360

VV Součet 0,360

47 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 0,360 3 000,00 1 080,00

VV "WC" 0,4*0,9 0,360

VV Součet 0,360

D 766 Konstrukce truhlářské 29 452,00

48 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do ocelové zárubně
kus 7,000 650,00 4 550,00

VV "viz TZ a PD" 7 7,000

VV Součet 7,000

49 M 61161D04
dveře jednokřídlé dřevěné lakované plné 

600x1970mm, štítové kování, klika-klika s kličkou
kus 1,000 2 500,00 2 500,00

VV "04/P" 1 1,000

VV Součet 1,000

50 M 61161D01
dveře jednokřídlé dřevěné lakované plné 

800x1970mm, štítové kování, klika-klika s vložkou FAB
kus 2,000 2 700,00 5 400,00

VV "01/P" 2 2,000

VV Součet 2,000

51 M 61161D02

dveře jednokřídlé dřevěné lakované plné 

800x1970mm, štítové kování, klika-klika s vložkou FAB 

+ pevné madlo ze strany předsíňky

kus 3,000 3 400,00 10 200,00

VV "02/L" 3 3,000

VV Součet 3,000

52 M 61161D03
dveře jednokřídlé dřevěné lakované plné 

800x1970mm, speciální kování 
kus 1,000 5 600,00 5 600,00

VV "03/P" 1 1,000

VV Součet 1,000

53 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 8,000 150,00 1 200,00

VV "viz TZ a PD" 8 8,000

VV Součet 8,000

54 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

do 6 m
% 1,000 1,00 1,00

55 K 998766293
Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro kce 

truhlářské za zvětšený přesun do 500 m
% 1,000 1,00 1,00

D 767 Konstrukce zámečnické 4 959,50

56 K 767161226
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové 

konstrukce hm do 20 kg
m 12,450 350,00 4 357,50

VV "viz TZ a PD"

VV "doplnění zábradlí"

VV "madla" 5,6*2 11,200

VV "úchyty" 0,05*5+0,25*4 1,250

VV Součet 12,450

57 M 14550232
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 

35x35x3mm
t 0,040 15 000,00 600,00

VV 12,45*0,00293 0,036

VV Součet 0,036

VV 0,036*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,040

58 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 1,000 1,00 1,00

59 K 998767293
Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro zámečnické 

konstrukce za zvětšený přesun do 500 m
% 1,000 1,00 1,00

D 771 Podlahy z dlaždic 37 160,90

60 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 8,290 20,00 165,80

61 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 22,360 150,00 3 354,00

VV "viz TZ a PD"

VV "m.č. 00.04 až 00.06" 4,07+1,77+2,77-(0,65*1,0) 7,960

VV "rampa" 14,4 14,400

VV Součet 22,360

62 K 771574436

Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů 

lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 

ks/m2

m2 14,400 750,00 10 800,00

Strana 6 z 9



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "viz TZ a PD"

VV "rampa" 14,4 14,400

VV Součet 14,400

63 M 59761R15 dlažba keramická mrazuvzdorná protiskluzová tl. 8 mm m2 15,840 500,00 7 920,00

VV 14,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,840

64 K 771574537

Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů 

lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím 

lepidlem přes 12 do 19 ks/m2

m2 8,290 750,00 6 217,50

VV "viz TZ a PD"

VV "m.č. 01.04 až 01.06" (4,07+1,77+3,1)-(0,65*1,0) 8,290

VV Součet 8,290

65 M 59761R01 skleněná mozaika (dle stávající) m2 9,119 658,00 6 000,30

VV 8,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,119

66 K 771577221

Příplatek k montáži podlah keramických lepených 

cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za 

plochu do 5 m2

m2 8,290 120,00 994,80

67 K 771577222

Příplatek k montáži podlah keramických lepených 

cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za 

omezený prostor

m2 8,290 150,00 1 243,50

68 K 771591R15 silikonování styku dlažba/obklad m 17,050 15,00 255,75

VV "m.č. 001.04 až 01.06" 

VV ((2,055+1,98)+(1,94+0,91)+(1,94+1,6))*2 20,850

VV "odpočet otvorů" -((0,8*3)+(0,7*2)) -3,800

VV Součet 17,050

69 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 

položení dlažby chemickými prostředky
m2 8,290 25,00 207,25

70 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 6 m
% 1,000 1,00 1,00

71 K 998771293
Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro podlahy z 

dlaždic za zvětšený přesun do 500 m
% 1,000 1,00 1,00

D 776 Podlahy povlakové 93 289,08

72 K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 

stěrky
m2 74,320 20,00 1 486,40

VV "viz TZ a PD"

VV "m.č. 01.01 až 01.03" 12,86+37,92+23,54 74,320

VV Součet 74,320

73 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením
m2 74,320 20,00 1 486,40

VV "viz TZ a PD"

VV "m.č. 01.01 až 01.03" 12,86+37,92+23,54 74,320

VV Součet 74,320

74 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 74,320 35,00 2 601,20

VV "viz TZ a PD"

VV "m.č. 01.01 až 01.03" 12,86+37,92+23,54 74,320

VV Součet 74,320

75 K 776141111
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm
m2 74,320 180,00 13 377,60

VV "viz TZ a PD"

VV "m.č. 01.01 až 01.03" 12,86+37,92+23,54 74,320

VV Součet 74,320

76 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně
m2 73,360 40,00 2 934,40

VV "viz TZ a PD"

VV "kanceláře" 12,86+12,83+10,43+13,7+23,54 73,360

VV Součet 73,360

77 K 776221211 Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem m2 74,320 300,00 22 296,00

VV "viz TZ a PD"

VV "m.č. 01.01 až 01.03" 12,86+37,92+23,54 74,320

VV Součet 74,320

78 M 28411R31 podlahovina PVC s podložkou tl. 2 mm m2 81,752 450,00 36 788,40

VV 74,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 81,752

79 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 74,230 20,00 1 484,60

VV ((3,0+4,4)+(2,97+4,4)+(2,37+4,4)+(3,16+4,4)+(3,96+6,055))*2 78,230

VV -((0,8*5)) -4,000

VV Součet 74,230

80 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 57,920 45,00 2 606,40

VV "m.č. 01.01" ((4,4+3,0)*2)-0,8 14,000

VV "m.č. 01.02" ((8,75+4,4)*2)-(0,8*2) 24,700

VV "m.č. 01.03" ((6,05+3,96)*2)-0,8 19,220

VV Součet 57,920

81 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 59,078 41,00 2 422,20

VV 57,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 59,078

82 K 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt m 6,400 80,00 512,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "dveře mezi kancelářemi a chodbou"

VV 0,8*2*4 6,400

VV Součet 6,400

83 M 59054130 profil přechodový nerezový samolepící 35mm m 6,528 160,00 1 044,48

VV 6,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,528

84 K 77655R001 Doplnění pásu kročejové izolace tl. 20 mm m2 1,013 200,00 202,60

VV "viz TZ a PD"

VV "výplň rýh po bouraných příčkách" 

VV (3,7+4,4)*0,125 1,013

VV Součet 1,013

85 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 

setřením vlhkým mopem
m2 74,320 10,00 743,20

VV "viz TZ a PD"

VV "m.č. 01.01 až 01.03" 12,86+37,92+23,54 74,320

VV Součet 74,320

86 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 73,360 45,00 3 301,20

VV "viz TZ a PD"

VV "kanceláře" 12,86+12,83+10,43+13,7+23,54 73,360

VV Součet 73,360

87 K 998776201
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 6 m
% 1,000 1,00 1,00

88 K 998776293
Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro podlahy 

povlakové za zvětšený přesun do 500 m
% 1,000 1,00 1,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 18 240,30

89 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 30,690 40,00 1 227,60

90 K 781472291
Příplatek k montáži obkladů keramických lepených 

cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2
m2 30,690 110,00 3 375,90

91 K 781474113
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 

cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2
m2 30,690 110,00 3 375,90

VV "m.č. 001.04 až 01.06" 

VV ((2,055+1,98)+(1,94+0,91)+(1,94+1,6))*2*1,8 37,530

VV "odpočet otvorů" -((0,8*1,8*3)+(0,7*1,8*2)) -6,840

VV Součet 30,690

92 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 33,759 250,00 8 439,75

VV 30,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,759

93 K 781492211
Montáž profilů rohových lepených flexibilním 

cementovým lepidlem
m 21,600 20,00 432,00

VV 1,8*12 21,600

VV Součet 21,600

94 M 59030216 úhelník na ochranu rohů PVC 25x25mm m 22,680 20,00 453,60

VV 21,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,680

95 K 781492251
Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním 

cementovým lepidlem
m 17,050 20,00 341,00

VV "m.č. 001.04 až 01.06" 

VV ((2,055+1,98)+(1,94+0,91)+(1,94+1,6))*2 20,850

VV "odpočet otvorů" -((0,8*3)+(0,7*2)) -3,800

VV Součet 17,050

96 M 28342003 lišta ukončovací z PVC 10mm m 17,903 15,00 268,55

VV 17,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,903

97 K 78149R115 silikonování vnitřních rohů m 21,600 15,00 324,00

VV 1,8*12 21,600

VV Součet 21,600

98 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
% 1,000 1,00 1,00

99 K 998781293
Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro obklady 

keramické za zvětšený přesun do 500 m
% 1,000 1,00 1,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 802,40

100 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 24,506 200,00 4 901,20

VV "zárubně"

VV (2,0+2,0+0,6)*0,35 1,610

VV (2,0+2,0+0,8)*6*0,35 10,080

VV " zábradlí" 0,9*(5,0+5,0+2,2+2,04) 12,816

VV Součet 24,506

101 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 24,506 200,00 4 901,20

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 39 793,34

102 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 372,193 30,00 11 165,79

VV 338,105+34,088 372,193

VV Součet 372,193

103 K 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m m2 372,193 26,00 9 677,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

104 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 338,105 50,00 16 905,25

VV "stěny m.č. 01.01 až 01.03" 43,15+64,815+52,299 160,264

VV "stropy m.č. 01.01 až 01.03" 12,86+37,92+23,53 74,310

VV "chodba" 

VV
 (11,875*1,75)+(((11,75+10,275+1,75)*2,95)-

((1,6*2,25)+(0,8*2,0*4)))
80,918

VV (1,475*3,5)+(3,5*2*2,95)-(0,8*2,0*2) 22,613

VV Součet 338,105

105 K 784331001
Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v 

do 3,80 m
m2 34,088 60,00 2 045,28

VV "viz TZ a PD"

VV "stěny m.č. 00.04 až 0.06"22,127+14,92+18,791-30,69 25,148

VV "stropy m.č. 00.04 až 0.06" 4,07+1,77+3,1 8,940

VV Součet 34,088
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 05158681

DIČ: CZ05158681

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 339,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 37 339,62 21,00% 7 841,32

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 180,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy části 1NP objektu Klubu dříve narozených, Cílkova 796/7, Praha 12

901 - VON

KVOTYBEK spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KVOTYBEK spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 37 339,62

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 37 339,62

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 567,62

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 800,00

    VRN7 - Provozní vlivy 4 972,00

    VRN9 - Ostatní náklady 1 000,00

901 - VON

Stavební úpravy části 1NP objektu Klubu dříve narozených, Cílkova 796/7, Praha 12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KVOTYBEK spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 37 339,62

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 339,62

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 567,62

1 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO kpl 1,000 14 000,00 14 000,00

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 13 567,62 13 567,62

D VRN3 Zařízení staveniště 3 800,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 3 800,00 3 800,00

D VRN7 Provozní vlivy 4 972,00

4 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 4 972,00 4 972,00

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

5 K 092R02000

Demontáže stávajících datových rzvodů (lišty, 

kabeláže, zásuvky aj.) vč. odvozu a ekologické 

likvidace

kpl 1,000 500,00 500,00

6 K 092R02001
Demontáže stávajících telefonních rozvodů vč. odvozu 

a ekologické likvidace
kpl 1,000 500,00 500,00

Stavební úpravy části 1NP objektu Klubu dříve narozených, Cílkova 796/7, Praha 12

901 - VON
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 05158681

DIČ: CZ05158681

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 143,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 41 143,60 21,00% 8 640,16

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 783,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy části 1NP objektu Klubu dříve narozených, Cílkova 796/7, Praha 12

02 - SO 02 ZTI

KVOTYBEK spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KVOTYBEK spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41 143,60

HSV - Práce a dodávky HSV 1 379,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 120,00

    997 - Přesun sutě 1 259,60

PSV - Práce a dodávky PSV 39 764,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 960,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 102,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 22 702,00

02 - SO 02 ZTI

Stavební úpravy části 1NP objektu Klubu dříve narozených, Cílkova 796/7, Praha 12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.04.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KVOTYBEK spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 41 143,60

D HSV Práce a dodávky HSV 1 379,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 120,00

1 K 969041113
Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 100 do 

DN 200
m 2,000 60,00 120,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 997 Přesun sutě 1 259,60

2 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 0,067 800,00 53,60

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,067 800,00 53,60

4 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 0,603 800,00 482,40

VV 0,067*9 'Přepočtené koeficientem množství 0,603

5 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04

t 0,067 10 000,00 670,00

D PSV Práce a dodávky PSV 39 764,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 960,00

6 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 m 9,000 450,00 4 050,00

VV "viz TZ a PD" 9 9,000

VV Součet 9,000

7 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 6,000 410,00 2 460,00

VV "viz TZ a PD" 6 6,000

VV Součet 6,000

8 K 72123R001 Čistící kus  DN 110 kus 1,000 550,00 550,00

9 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 15,000 60,00 900,00

10 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v 

objektech v do 6 m
% 5,000 100,00 500,00

11 K 998721293
Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní 

kanalizaci za zvětšený přesun do 500 m
% 5,000 100,00 500,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 102,00

12 K 722175002
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 

20x2,8 mm
m 10,000 250,00 2 500,00

VV "viz TZ a PD" 10 10,000

VV Součet 10,000

13 K 722181211

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 

mm

m 10,000 80,00 800,00

14 K 722262226

Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 

odečet do 40°C G 1/2"x 110 R100 Qn 1,6 m3/h 

horizont

kus 1,000 1 900,00 1 900,00

15 K 722263209

Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 

odečet do 100°C G 1/2"x 110 R100 Qn 1,6 m3/h 

horizont

kus 1,000 1 900,00 1 900,00

16 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 10,000 50,00 500,00

17 K 722290246
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN 

do 40
m 10,000 50,00 500,00

18 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v do 6 m
% 1,000 1,00 1,00

19 K 998722293
Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní 

vodovod za zvětšený přesun do 500 m
% 1,000 1,00 1,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 22 702,00

Stavební úpravy části 1NP objektu Klubu dříve narozených, Cílkova 796/7, Praha 12

02 - SO 02 ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 2,000 150,00 300,00

21 K 725112R01
závěsné WC s prkénkem a závěsným modulem pro 

obezdění
soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

22 K 725112R02

závěsné WC s prkénkem a madly pro zdravotně 

postižené se závěsným modulem pro obezdění včetně 

madel

soubor 1,000 6 600,00 6 600,00

23 K 725210826 Demontáž umývátek bez výtokových armatur soubor 2,000 50,00 100,00

24 K 725211R01 Umývátko soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

25 K 725211R02 Umývátko pro zdravotně postižené včetně madla soubor 1,000 1 700,00 1 700,00

26 K 725291653 Montáž zásobníku toaletních papírů kus 2,000 250,00 500,00

27 M 55431090 zásobník toaletních papírů nerez D 310mm kus 2,000 1 000,00 2 000,00

28 K 725291654 Montáž zásobníku papírových ručníků kus 2,000 250,00 500,00

29 M 55431084
zásobník papírových ručníků skládaných nerezové 

provedení
kus 2,000 900,00 1 800,00

30 K 725291666 Montáž háčku kus 1,000 50,00 50,00

31 M 55441011 háček koupelnový kus 1,000 100,00 100,00

32 K 725292R01
Doplňky zařízení koupelen a záchodů odpadlový koš 

bezdotykový
soubor 1,000 550,00 550,00

33 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 2,000 150,00 300,00

34 K 725822R01 Baterie umývátková stojánková páková soubor 2,000 600,00 1 200,00

35 K 725980R23 Nerezová dvířka 300x400 mm pro vodoměry kus 1,000 500,00 500,00

36 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 6 m
% 1,000 1,00 1,00

37 K 998725293
Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro zařizovací 

předměty za zvětšený přesun do 500 m
% 1,000 1,00 1,00
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