

TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ HRABINA, ČESKÝ TĚŠÍN, UL. ZELENÁ 1686/3

Pozice	Zařízení	Zadání	celkové rozměry [mm]			příkon		Cena za kus bez DPH	Počet kusů	Cena celkem bez DPH
			š.	hl.	v.	příkon on kW/ ks	příkon on kW/ ks			
PRÍJEM A SKLADOVÁNÍ										
1	Váha mûstová (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	800	800	1500	0	0	320,00 Kč	1	320,00 Kč
2	Kovový, lakovaný regál, 4 police (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	1360	400	1800	0	0	200,00 Kč	2	400,00 Kč
3	Chladicí skříň (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	755	755	1800	0,4 5	0	260,00 Kč	1	260,00 Kč
4	Chladicí skříň (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	755	755	1800	0,4 5	0	260,00 Kč	1	260,00 Kč
5	Mrazák pultový (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	1400	700	850	0,7	0	260,00 Kč	1	260,00 Kč

6	Chladicí skříň (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	755	755	1800	0,45	0	260,00 Kč	1	260,00 Kč
7	Chladicí skříň (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	755	755	1800	0,45	0	260,00 Kč	1	260,00 Kč
8	Nerezové umyvadlo s pákovou baterií (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	700	700	900	0	0	380,00 Kč	1	380,00 Kč
9	Kovový stůl s umakartovou deskou a spodní polici (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	1360	700	850	0	0	190,00 Kč	1	190,00 Kč
10	Hadice s rozstříkovačem (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně						480,00 Kč	1	480,00 Kč
PRÍPRAVNA MASA										

11	Nerezový dřez s pákovou baterií (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	700	700	900	0	0	360,00 Kč	1	360,00 Kč
12	Pracovní stůl s nirolenovou vrchní deskou (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	1680	780	900	0	0	190,00 Kč	1	190,00 Kč
13	Nerezové umyvadlo se stojánkovou baterií a kolenovým ovládáním (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	448	445	228	0	0	380,00 Kč	1	380,00 Kč
PRÍPRAVNA TĚSTA										
14	Pracovní stůl s nirolenovou vrchní deskou (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	1940	790	900	0	0	190,00 Kč	1	190,00 Kč
15	Pracovní stůl s nirolenovou vrchní deskou (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	1940	790	900	0	0	190,00 Kč	1	190,00 Kč

16	Univerzální hnětací stroj RE 22 (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	570	1140	1147	0	5	650,00 Kč	1	650,00 Kč
17	Dížový hnětač těsta (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	900	1200	1080	0	4	650,00 Kč	1	650,00 Kč
ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY										
18	Kovový stůl s umakartovou deskou a dvěma zásuvkami (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	1360	700	850	0	0	190,00 Kč	1	190,00 Kč
19	Kovový stůl s umakartovou deskou a dvěma zásuvkami (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	1360	700	850	0	0	190,00 Kč	1	190,00 Kč
20	Nerezový regál se 4mi policemi (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	1300	790	1600	0	0	200,00 Kč	1	200,00 Kč

21	Chladicí skříň (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	755	755	1800	0,45	0	260,00 Kč	1	260,00 Kč
TEPELNÁ ÚPRAVA										
25	Elektrický konvektomat RETIGO 20 x 1/1 GN (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	950	840	1900	0	37	1 400,00 Kč	1	1 400,00 Kč
26	Plynové vařidlo (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	600	600	550			980,00 Kč	1	980,00 Kč
27	Plynový kotel (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	1050	900	900			1 400,00 Kč	1	1 400,00 Kč
28	Plynový kotel (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	1050	900	900			1 400,00 Kč	1	1 400,00 Kč

29	<i>Plynový kotel (stávající)</i>	<i>Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně</i>	1050	900	900			1 400,00 Kč	1	1 400,00 Kč
30	<i>Nerezový stůl s policí vespod</i>	<i>Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně</i>	1360	800	900	0	0	190,00 Kč	1	190,00 Kč
30	<i>Nerezový stůl s policí vespod (stávající)</i>	<i>Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně</i>	1360	800	900	0	0	190,00 Kč	1	190,00 Kč
31	<i>Nerezový stůl s policí vespod (stávající)</i>	<i>Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně</i>	1360	800	900	0	0	190,00 Kč	1	190,00 Kč
32	<i>Napouštěcí baterie stojánková vodovodní baterie s dlouhým otočným ramenem, pro napouštění vody do hrnců na indukčním sporáku pákové ovládání</i>	<i>Dodání, montáž, seřízení a uvedení do provozu nového zařízení</i>				0	0	4 220,00 Kč	1	4 220,00 Kč
33	<i>Indukční sporák, 4 varné kruhové zóny, každá s příkonem 5 kW, celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli se spodní policí, Síla varné desky - 6 mm, plynulá regulace indukčních cívek, kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny, princip indukčního ohřevu - neohřívá se deska - ohřívá se dno varné nádoby</i>	<i>Dodání, montáž, seřízení a uvedení do provozu nového zařízení</i>	900	900	900	0	20	274 980,00 Kč	1	274 980,00 Kč
33a	<i>Sada hrnců a kastrolů z nerezové oceli 18/10 s 3 vrstevným dnem o síle minimálně 5 mm, určeno pro indukční technologii: 1ks Hrnec vysoký, 16 litrů, průměr 32 cm, poklice průměr 32 cm, 1ks Hrnec vysoký 10 litrů, průměr 24 cm, poklice průměr 24 cm, 1ks Kastrol 18 litrů, průměr 36 cm, poklice průměr 36 cm, 1ks Kastrol 13 litrů, průměr 33 cm, poklice průměr 33 cm,</i>	<i>Dodání, montáž, seřízení a uvedení do provozu nového zařízení</i>						17 880,00 Kč	1	17 880,00 Kč

34	<i>Elektrický bojlerový konvektomat s kapacitou minimálně 20 x GN 1/1, Vytvoření páry v bojleru, rozteč mezi vsuny minimálně 67 mm, veškeré funkce, nastavení a dodatečné přídatné funkce mohou být zvoleny přímo z ovládacího panelu, kde jsou pod jednou úrovní, teplotní rozsah 30 – 250°C, minimálně 4 bodová teplotní sonda, volitelné otáčky ventilátoru minimálně 4 rychlosti, předinstalované varné recepty, záznam a ukládání dat HACCP do paměti stroje, povrch displeje, dveřní kliky a sprchy z antibakteriálního materiálu, plně automatický mycí systém se závěrečnou desinfekcí a osušením varné komory. Dveře zasouvány na pravou boční stranu stroje. Součástí konvektomatu je 1 kus zavážecího vozíku</i>	<i>Dodání, montáž, seřízení a uvedení do provozu nového zařízení</i>	1135	1020	2000	0	34	449 000,00 Kč	1	449 000,00 Kč
34a	<i>Náhradní zavážecí vozík kompatibilní s konvektomatem na pozici 34</i>	<i>Dodání, montáž, seřízení a uvedení do provozu nového zařízení</i>						48 960,00 Kč	1	48 960,00 Kč
35	<i>Multifunkční pánev 2x GN 1/1 minimální objem 2x 47 litrů, ve 2 samostatných vanách, dle DIN 18857, Objem minimálně 2 x 47 litrů – dle DIN 18857 Kapacita GN: GN 2/1 VARNÉ REŽIMY: Vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C OVLÁDACÍ PANEL: Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 10“ obrazovka s intuitivním ovládním, kompletní ovládním v českém jazyce, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5. Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, dvojitě robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabráňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka, topný systém s celoplošnými topnými tělesy z nerez materiálu, dosažení teploty 200 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ: Automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl, Vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí, bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklápění vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem, automatický zdvih košů – možnost použití pánve i se zavřeným víkem, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením a kovovou hlavicí, regulátor tlaku vody v základní výbavě. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů. TECHNICKÁ NADSTAVBA: Servisní přístup z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel elektrické výzbroje v pravé noze připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy, stavitelné nohy s rektifikací.</i>	<i>Dodání, montáž, seřízení a uvedení do provozu nového zařízení</i>	1580	850	1050	0	28	598 800,00 Kč	1	598 800,00 Kč
35a	<i>Sada příslušenství k multifunkční pánvi na pozici 35: 1ks rameno zdvihu koše, 1ks varný koš, 1ks, fritovací koš, 2ks rošt na dno pánve, 1ks síto na halušky</i>	<i>Dodání, montáž, seřízení a uvedení do provozu nového zařízení</i>						29 800,00 Kč	1	29 800,00 Kč

36	Multifunkční pánev 2x GN 1/1 minimální objem 99 litrů dle DIN 18857 VARNÉ REŽIMY:Vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C OVLÁDACÍ PANEL:Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 10" obrazovka s intuitivním ovládním, kompletní ovládní v českém jazyce, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5. Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, dvojitě robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka, topný systém s celoplošnými topnými tělesy z nerez materiálu, dosažení teploty 200 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ: Automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl, Vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí, bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem, automatický zdvih košů – možnost použití pánve i se zavřeným víkem, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navijením a kovovou hlavici, regulátor tlaku vody v základní výbavě. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů. TECHNICKÁ NADSTAVBA: Servisní přístup z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel elektrické výzbroje v pravé noze připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy, stavitelné nohy s rektifikací.	Dodání, montáž, seřízení a uvedení do provozu nového zařízení	1300	850	1050	0	25	519 800,00 Kč	1	519 800,00 Kč
36a	Sada příslušenství k multifunkční pánvi na pozici 35: 1ks rameno zdvihu koše, 2ks fritovací koš, 2ks rošt na dno pánve , 1ks celonerezová špachtle s rukojetí z nerezové trubky, dlouhou minimálně 60cm	Dodání, montáž, seřízení a uvedení do provozu nového zařízení						29 800,00 Kč	1	29 800,00 Kč
37	Samonavíjecí buben s hadicí o délce 15 metrů, Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodícími válečky. Hadice je ukončena rozstříkovačem tlakové vody z nerezové oceli, mosazi a gumy. Délka hadice 15 metrů. Max. teplota vody: 90°C	Dodání, montáž, seřízení a uvedení do provozu nového zařízení						17 980,00 Kč	1	17 980,00 Kč
PORCOVÁNÍ A KRÁJENÍ TEPELNĚ UPRAVENÝCH POKRMŮ										
40	Termoskříň na udržování pokrmů v teplém stavu, 2 samostatně vyhřívané, prokládací komory, celkem 4 x dveře, dvoje a dvoje na protilehlých stranách, Systém vyhřívání pomocí tzv. měkkého tepla bez topných těles, Dveřní ventily pro regulaci vlhkosti uvnitř komor Kapacita minimálně 2 x 85 kg potravin, digitální ovládní, antibakteriální rukojeť, 4 kolečka, minimálně 2 brzděná	Dodání, montáž, seřízení a uvedení do provozu nového zařízení	620	775	1870	2	0	248 800,00 Kč	1	248 800,00 Kč
41	Nerezový stůl , 3 páry nohou, spodní police	Dodání, montáž, seřízení a uvedení do provozu nového zařízení	2500	700	900	0	0	24 920,00 Kč	1	24 920,00 Kč
42	Nerezový stůl, 3 páry nohou, spodní police, čelní strana kryta nerez plechem, příprava pro uchycení zásuvky na 230V	Dodání, montáž, seřízení a uvedení do provozu nového zařízení	2500	700	900	0	0	26 770,00 Kč	1	26 770,00 Kč
43	Nerezová dvojplice na 6ti nohou s nerezových jaklů 30x30mm, k připevnění na stůl, zadní část kryta dvojitým nerezovým plechem s vyztužením a přípravou pro uchycení 2 elektro zásuvek (230V)	Dodání, montáž, seřízení a uvedení do provozu nového zařízení	2500	300	650	0	0	38 940,00 Kč	1	38 940,00 Kč

44	Nerezový vozík se dvěma plošinami (stávající)	Přesun do prostoru jídelny a opětovný přesun na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	810	520	850	0	0	100,00 Kč	5	500,00 Kč
VÝDEJ POKRMŮ DO JÍDELNY										
50	Vyhřívaný výdejní vozík 3x GN 1/1 (stávající)	Přesun do prostoru jídelny a opětovný přesun na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	1240	750	900	2,1	0	100,00 Kč	1	100,00 Kč
51	Vyhřívaný výdejní vozík 4x GN 1/1 (stávající)	Přesun do prostoru jídelny a opětovný přesun na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	1640	750	900	2,8	0	100,00 Kč	1	100,00 Kč
52	Pojízdný vyhřívaný zásobník na talíře (stávající)	Přesun do prostoru jídelny a opětovný přesun na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	850	700	850	1,4	0	100,00 Kč	1	100,00 Kč
53	Sestava nerezových polic (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	3550	550	30	0	0	400,00 Kč	1	400,00 Kč
55	Nerezový stůl s polici vespod (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	1500	700	900	0	0	190,00 Kč	1	190,00 Kč
MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ										

60	Nerezový jednodřez s roštovou policí (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	2460	700	900	0	0	260,00 Kč	1	260,00 Kč
61	Sprcha kpl. - jednopáková, nást. (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně				0	0	180,00 Kč	1	180,00 Kč
62	Nerezový stůl (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	430	480	900	0	0	190,00 Kč	1	190,00 Kč
63	Nerezový stůl se zásuvkovým blokem a roštovou policí (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	2850	700	900	0	0	190,00 Kč	1	190,00 Kč
64	Nerezový stůl (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	1800	500	1800	0	0	190,00 Kč	1	190,00 Kč

MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ

70	Nerezové umyvadlo s pákovou baterií (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	700	700	900	0	0	380,00 Kč	1	380,00 Kč
70a	Drtič odpadu (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	240	240	380	1,4		390,00 Kč	1	390,00 Kč
71	Nerezový stůl s trnoží (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	1500	900	900	0	0	190,00 Kč	1	190,00 Kč
72	Nerezový stůl s roštovou polici (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	640	700	900	0	0	190,00 Kč	1	190,00 Kč
73	Nerezový jednoduchý stůl s trnoží (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	1080	700	900	0	0	190,00 Kč	1	190,00 Kč

74	Vstupní stůl k myčce se zapuštěným dřezem a spodní policí (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	1200	750	850	0	0	340,00 Kč	1	340,00 Kč
75	Sprcha stojánková kpl.- jednotv.směšovací baterie (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně						180,00 Kč	1	180,00 Kč
76	Průchozí mycí stroj na nádobí • minimálně 3 mycí programy, rozměr košů: 600 x 500 mm, objem nádrže: min.35 l, výkon až 77 košů / hod. dle zvoleného programu <ul style="list-style-type: none"> • nastavení tlaku mytí pro každý program zvlášť, možnost plynulého nastavení pomocí frekvenčního měniče pro lehké i těžší nádobí, tlak na trysce možno nastavit v rozmezí 40-100% • nastavení teploty mytí pro každý program zvlášť • nastavení délky programu pro každý program zvlášť • nastavení spotřeby oplachové na každý program zvlášť, 2-4 l/cyklus • magneticky poháněné oplachové rameno – úspora vody (voda není spotřebována navíc na pohon oplachu) • filtrace plného proudu: cylindrické síto hrubých nečistot o minimálním objemu 5 l sací síto čerpadla s bezpečnostní kontrolou, filtr plovoucích nečistot na bázi odstředivých sil • senzor zakalení pro udržování čistého mycího roztoku • dávkovač oplachového i mycího prostředku zabudovaný, zařízení se sací trubicí zajišťuje optimální automatické dávkování mycího a oplachového prostředku • oddělené kontrolky sledování množství mycího/oplachového prostředku • funkce termostop, zajišťuje dodržení předepsaných teplot mytí / oplachování • aktivní management energie – myčka si sama hlídá ideální teplotu pro kontinuální neúspornější ohřev mycí lázně • rekuperace – zpětné získávání tepla z odpadní vody a z odpadního vzduchu pomocí ventilátoru přes tepelný výměník • návod na displeji s piktogramy pro jednoduchou obsluhu • integrovaný záznamník hygieny a provozních údajů • ovládání dotykovou obrazovkou s barevným zobrazením průběhu jednotlivých procesů • automatika pro časově řízené uvedení do provozu a odstavení z provozu, možnost nastavit na den v týdnu nebo pravidelný týdenní cyklus • hlubocelísovaná hygienická nádrž, hygienické topné těleso ve tvaru válce s možností restartu, hygienické lehce vyjímatelné vedení koše • oplachové čerpadlo pro zajištění konstantního tlaku vody z bojleru i při nízkém tlaku vody v řádu • odpadní čerpadlo odčerpává vodu z myčky automaticky • samočisticí program s nápovědou (s návodem s piktogramy na obrazovce - displeji) 	Dodání, montáž, seřízení a uvedení do provozu nového zařízení	735	750	2195	0	13	432 000,00 Kč	1	432 000,00 Kč

77	Výstupní stůl k myčce se spodní policí (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	1750	750	850	0	0	280,00 Kč	1	280,00 Kč
78	Nerezový stůl s roštovou policí (stávající)	Demontáž, přesun do prostoru jídelny a opětovná montáž na projektem určenou pozici po dokončení stavebních úprav kuchyně	610	600	800	0	0	160,00 Kč	1	160,00 Kč
100	Montážní materiál pro opětovnou instalaci stávajících technologií (hadičky, trubky, šroubení, těsnění, silikonové tmely)							5 000,00 Kč	1	5 000,00 Kč
101	Doprava, vynesení na místo, likvidace obalů nového vybavení							1 000,00 Kč	1	1 000,00 Kč
102	Montáž nového technologického vybavení							1 000,00 Kč	1	1 000,00 Kč
103	Zaškolení obsluhy nového technologického vybavení, odborným kuchařem, v rozsahu minimálně 5ti pracovních směn							1 000,00 Kč	1	1 000,00 Kč
Celkem										2 789 020,00 Kč
DPH 21%										585 694,20 Kč
Celkem včetně DPH										3 374 714,20 Kč

U modře označených zařízení uvést cenu za demontáž, přesun do jídelny ve stejném patře objektu ve kterém se nachází kuchyně a následně opětovnou montáž která proběhne po dokončení stavebních úprav v prostoru kuchyně. Je počítáno s ustavením do roviny, napojením na ochranné pospojování, přívody vody, odpadu, elektro, plynu podle typu zařízení a zatmelení silikonovými tmely.

Technologické vybavení, které je v projektu označeno červenou barvou, musí být dodáno, nainstalováno, seřizeno a a zaškoleno, nové nepoužité, s uvedením záruky o minimální délce 24 měsíců

- 1 - Celkové rozměry zařízení jsou přibližné, je nutné dodržet celkovou kapacitu, která je považována za minimální. Rozměry je nutné koordinovat s rozměry místností. a dále pak s napojením na přípojné body
- 2 - Celkové předepsané příkony a potřeby elektro jsou uvažovány jako maximální a nesmí být překročeny.
- 3 - Celkové výkony zařízení, výkony dílčích prvků a kapacity zařízení jsou uvedeny jako minimální
- 4 - Uvedené rozměry jsou myšleny jako rozměry korpusů, tj. rozměry bez případných výčnělků, madel, vypínačů, ovládacích knoflíků a podobně.

