

Dodavatel:

Název:	Ing. Michal Sabol
Sídlo:	Voroněžská 2379/14, 616 00 Brno
IČ:	15198235
DIČ:	CZ6409161880

Objednávka

číslo

OBJ 18/2024-EKO

Specifikace zboží či služeb:

sokl z kamenné dlažby pod fasádu na původní budově muzea Památníku Mohyla míru dle Vaší nabídky ze dne 5.6.2024

Cena:	84.545 Kč bez DPH	Termín a místo plnění:	červen - červenec 2024, Památník Mohyla míru
-------	-------------------	------------------------	--

Za objednavatele převezme:

Jméno a příjmení:	[redacted]
Kontakt:	[redacted]

Další ujednání:

[redacted]

Obecné smluvní podmínky:

Cena bude uhrazena na základě faktury, kterou vystaví dodavatel po splnění dodávky. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení odběrateli.
Odběratel souhlasí s elektronickým zasíláním dokladů ve smyslu § 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o DPH, a to **ve formátu .pdf nebo .xml**.
Na faktuře uvádějte prosím číslo objednávky.

Adresa pro zasílání faktur:

Vila Löw-Beer v Brně
Drobného 22,
602 00 Brno

ekonomika@muzeumbrnenska.cz

Vystavil (příkazce operace)

Správce rozpočtu (je-li vyžadováno)

Evžen Martinec	[redacted]
Lenka Křížová	[redacted]


Dne:	06.06.2024
Dne:	
limitovaný/ individuální příslib (LP/IP) č.:	IP 241817

- Proveden průzkum trhu
 Nakoupeno za cenu v místě a čase obvyklou (zaškrtněte použitou možnost)

Prostor pro potvrzení objednávky dodavatelem: (alternativa - potvrzení e-mailem, akceptace nabídky dodavatele)

akceptace nabídky dodavatele

Ing. Michal Sabol
IČ: 151 98 235
DIČ: CZ6409161880
Voroněžská 2379/14, 616 00 Brno



Oprava soklu Mohyla míru

Cena	84.545,-Kč
DPH 21%	17.755,-Kč
Celkem	102.300,-Kč

Brno 5.6.2024

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	00003546	Sokl	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
00003546	Úprava soklu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
00003546	Úprava soklu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	SABOL		Zakázkové číslo	3546
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	72 498	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	10 390	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	82 888	Zařízení staveniště	1 658
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		82 888	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		84 545	Ostatní náklady celkem	1 658
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	SABOL	Jméno :	SABOL	Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			84 545 Kč
DPH	21,0 %			17 755 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				102 300 Kč

Poznámka :

Stavba :	00003546 Úprava soklu	Rozpočet :	00003546
Objekt :	00003546 Úprava soklu	Sokl	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	59 125	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	12 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 373	0	0	0	0
VN Vedlejší náklady	0	10 390	0	0	0
CELKEM OBJEKT	72 498	10 390	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	82 888	0
Oborová přírážka	0	0,0	82 888	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	82 888	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	82 888	0
Zařízení staveniště	0	2,0	82 888	1 658
Provoz investora	0	0,0	82 888	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	82 888	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	82 888	0
CELKEM VRN				1 658

Položkový rozpočet

Stavba :	00003546 Úprava soklu	Rozpočet: 00003546
Objekt :	00003546 Úprava soklu	Sokl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	596291111R00	Rezáni dlažby tl. do 60 mm	m	50,00	598,00	29 900,00
		Nařezání pásků z dlažby 10 x 40		50,00		
2	597 07.1	Nalepení soklu v.100mm	m2	50,00	498,00	24 900,00
		Nalepení soklu:50		50,00		
3	597 09.1	Půjčení řezačky doprava	soubor	1,00	2 200,00	2 200,00
		půjčení řezačky:1		1,00		
4	597 09.1	Příprava podkladu Penetrace podkladu		25,00	85,00	2 125,00
				25,00		
Celkem za		5 Komunikace				59 125,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
4	622421121R00	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	25,00	480,00	12 000,00
		Dohrubování mezi dlažbou a omítkou		25,00		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				12 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1,83	750,00	1 372,62
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 372,62
Díl: VN		Vedlejší náklady				
6	VN001	Izolační pás , zakrytí dlažby, pesrování	soubor	1,00	5 760,00	5 760,00
		1		1,00		
7	VN002	Doprava přesun hmot uklid stavby	soubor	1,00	4 630,00	4 630,00
		1		1,00		
Celkem za		VN Vedlejší náklady				10 390,00