



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

„Šternberk Dolní Žleb – oprava nátoky do rybníka v k.ú. Šternberk a k.ú. Lipina u Šternberka“

Číslo smlouvy:

387/17/S/OŽP

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Město Šternberk

Horní náměstí 16, 78501 Šternberk

00299529

CZ 00299529

Ing. Iveta Káňová, místostarostka
vedoucí odboru životního prostředí
vedoucí oddělení investic a místních komunikací,
odbor investic a veřejných zakázek

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Online-olin s.r.o.

Sídlo:

U vrby 3, 785 01 Šternberk

IČ:

02160021

DIČ:

CZ02160021

Bankovní ústav:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Axmann, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
2. Zhotovitel je **právnickou** osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Článek II.
Identifikační údaje díla

1. Předmětem zakázky je rekonstrukce nátokové stoky Rybníka v Dolním Žlebu u Šternberka, který je situován na severovýchodním okraji obce, mimo zastavěné území, v katastrálním území Šternberk a Lipina u Šternberka, dle zpracovatele dokumentace: Dagmar Dobešová, Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 73054721, prosinec 2016
2. Název stavby: „Šternberk Dolní Žleb – oprava nátoků do rybníka v k.ú. Šternberk a k.ú. Lipina u Šternberka“
3. Místo realizace: Šternberk Dolní Žleb – rybník
zatopená plocha rybníka je situovaná na parcele č. 5896 (k.ú. Šternberk 763527)
nátoková stoka je situovaná na parcelách č. 873, 874/1, 882/2, 1321/1, 1327 (k.u. Lipina u Šternberka 766739) a parcelách č. 5894 a 5895 (k.u. Šternberk 763527)

Článek III.
Lhůty a termíny

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

Termín předání a převzetí staveniště	07/2017
Termín zahájení stavebních prací	07/2017
Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla	nejpozději do 12/2018

Článek IV.
Cena plnění

1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

Cena díla bez DPH celkem	2.283.225,75 Kč
Výše DPH	479.477,40 Kč
Cena díla vč. DPH celkem	2.762.703,10 Kč

Článek V.
Zvláštní obchodní podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9. 11. 2011(viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátc“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109 a zákona o dani z přidané hodnoty.

Článek VI.
Provádění díla

1. Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid staveniště a musí průběžně likvidovat

„Šternberk Dolní Žleb – oprava nátoků do rybníka v k.ú. Šternberk a k.ú. Lipina u Šternberka“

veškerý vzniklý odpad z celé stavby.

Článek VII.
Ostatní ujednání

1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení smlouvy, odlišná od těchto obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
2. Smlouva se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel, Město Šternberk.

Přílohy smlouvy:

- Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby
č. 2 - Položkový rozpočet (který je součástí nabídky)

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 29.05.2017 usnesením č: 1897/53

Ve Šternberku dne 14.06.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Iveta Káňová, místostarostka

Ing. Petr Axmann, jednatel